Zatacznik nr 7 do SIWZ
Umowa Nr

zawarta w Sosnowcu w dniu 2018 r. pomiedzy:

GMINA SOSNOWIEC, z siedzibg w Sosnowcu (41-200), przy al. Zwyciestwa 20, NIP: 644-345-36-72,

reprezentowang przez , Zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a:
ktdrego reprezentuje , zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

o nastepujgcej tresci:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja
kompleksu obiektow SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz Il LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w
Sosnowcu ”

zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) (w
tym opisem przedmiotu zamowienia), postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertg Wykonawcy,
zwanych w dalszej czesci réwniez przedmiotem umowy.

2.  Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig integralng czesciag umowy.

3. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami
prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W przypadku wykonywania robdét w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia wszelkich
wad robdt na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukorczeniem robdt,
powyisze nie wyfacza pozostatych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy
i obowigzujgcych przepisdw prawa.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

§3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych materiatéw i wyrobéw budowlanych, przy
uzyciu narzedzi, sprzetu etc. bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

2. Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa
oraz normom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci
etc.).

3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce prace ogdlnobudowlane w specjalnosci:
murarz, tynkarz, ciesla robot konstrukcyjnych, instalacyjnych, montazowych sg zatrudnione przez



Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zmianami).

§4

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia

zawarcia niniejszej umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowos$¢ do przejecia terenu budowy

w terminie, o ktérym mowa powyzej, a Zamawiajgcy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu

budowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, potwierdzonego

pisemnym protokotem ponosi odpowiedzialnosé¢ na zasadach ogélnych (wynikajgcych z Kodeksu

cywilnego) za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym

z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u oséb

trzecich.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne
i ostrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: robét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem
miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt,

6) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich medidw (energia elektryczna,
woda, facznosc¢) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywrdcié teren przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na konicowy odbiér robdt. W przypadku stwierdzonego
nieporzgdku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
zterminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany - na witasny koszt - zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie

z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wtascicielami

uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia

faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i ponies¢ wszelkie koszty zwigzane

z przygotowaniem terenu do rozpoczecia prac.



10.

11.

12.

13.

14.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkdow, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wycinki wraz

z karczowaniem drzew i krzewdéw znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robdét. Drewno

pozostate po usunieciu drzew, krzewdw jest wtasnos$cig Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany

jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu jego zagospodarowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.

U. 22018 r. poz. 21, ze zm). Wykonawca jest zobowigzany przekazac za potwierdzeniem wszelkie

odpady powstate w skutek prowadzenia robdét budowlanych. Niezbedne dokumenty

potwierdzajace ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci réwniez:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego teren budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

3) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot,

4) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisdéw ppoz. oraz innych obowigzujgcych przepiséow
prawa,

5) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robdt) inwentaryzacji wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robodt
budowlanych,

6) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéow osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robdét budowlanych po zakonczeniu robdt, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze punkty
osnowy geodezyjnej ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu, Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych w terminie przed dokonaniem
odbioru koricowego,

7) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w pkt 6) powyzej,

8) przekazanie Zamawiajgcemu raz w miesigcu w formie elektronicznej na nosniku CD-ROM
dokumentacji fotograficznej z postepu robét, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

10) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

11) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéow o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

13) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),



14) sprawowanie bezptatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow czesci zamiennych) w okresie
gwarancji i rekojmi, dokonanie bezptatnych przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie
gwarancji i rekojmi,

15) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji o zajeciu pasa

drogowego, pozostatych decyzji i akceptacji, ktdrych wymaga prawo,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu, jezeli wystgpi taka potrzeba,

odbudowanie uszkodzonych w trakcie wykonania robét nawierzchni i nasadzen,

utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajagcych z placu budowy, w przypadku

zabrudzenia drdg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia

tych drdg,

20) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

21) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,

22) stosowanie w ramach realizacji niniejszej umowy karty nadzoru autorskiego zgodnej z
zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz karty materiatowej zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do
niniejszej umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego
oraz karty materiatowej, co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich
w formie skanu na adres poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy.
Wymagane jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub
karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej.
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§5
W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty
harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajagcego oraz do ponownego przedtozenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni. Zamawiajgcy zatwierdza poprawiony harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni liczagc od dnia jego ztozenia.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu umowy.
Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zmian poszczegélnych termindw realizacji, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

3) przygotowania i udostepnienia Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy:
dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu, oraz 1 kompletu
dokumentacji na ptycie CD,

4) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowga oraz dokonat jej sprawdzenia

pod katem jej spdjnosci i kompletnosci. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest

kompletna i spéjna oraz umozliwia wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robdt, nie pdzniej jednakzie, niz
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w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkody
stad wynikte. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czes$¢ robdt, ktérej obowigzek wykonania
wynika z dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty
uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.
Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci inspektor nadzoru,
majg prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy
dotozy staran, by biezgca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét. Az do
chwili dokonania korcowego odbioru robét Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub
dokonania zapfaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy robot.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej, zakresu robdt budowlanych objetych niniejsza umowa na sume nie mniejszg niz
kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust. 1,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru konncowego, stwierdzajgcego bezusterkowa realizacje przedmiotu umowy vy.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.
Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

§8
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych
rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz
zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.
Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robdt dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.
Wykonawca nie ma prawa wykonaé zadnych robét bez uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej
w aneksie, o ktorym mowa ponizej. Wykonanie robot bez takiej zgody (pisemnego zlecenia)
spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.
Wykonaweca przystapi do wykonania robét dodatkowych wytgcznie po zawarciu aneksu do umowy
pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/czesciowe wykonanie robdt
dodatkowych.

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcdw.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) jak za wtasne
dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow).



Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.
Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robdét wskazanego
W umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmujacego:
przy udziale (nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby na rzecz
Wykonawcy) w charakterze podwykonawcy.
Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobdéw nie ponosi winy.

§10
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.
Wykonaweca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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11.

12.

13.

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie

odpowiednio. W przypadku gdy w przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury / rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spéjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé¢ w szczegdlnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkédw wynikajacych
z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz
poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej

z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.

Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdét objetego

przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 13) umowy.

Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo nadzér inwestorski o zakorczeniu

wykonywania zakresu robét objetego przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

Budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.



1.

§11
W zamian za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci zt netto (stownie: ). Wynagrodzenie zostanie powiekszone o
nalezny podatek od towardéw i ustug, wedtug stawki 23 %. Przy uwzglednieniu tej stawki tgczne
wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowi¢ bedzie zt (stownie: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez koszty wszelkich obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw, koszty
geodezyjne, koszty nadzordw specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a w szczegélnosci wszelkie koszty zwigzane z
wyfaczeniami medidw, przygotowaniem terenu prowadzonych robdt, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

§12
Rozliczanie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi na podstawie faktur
VAT czesciowych oraz faktury VAT korhcowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna wartosc
wynagrodzenia objetego fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po
dokonaniu odbioru korcowego, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo. Podstawg
dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku bedg podpisane przez inspektora nadzoru
protokoty odbioru robdt (odpowiednio: czesciowe i koncowy), stwierdzajgce bezusterkowe
wykonanie robét .
Z zastrzezeniem ust. 5-7, wyptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac
w terminie do 30 dni, liczagc od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy
. Za dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.
2) przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3 Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymaé sie z zapfatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty
tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytacznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg
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10.

11.

swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dofaczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce  (dalszego podwykonawce)  zgodnie z  zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierad
klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

W razie naruszenia regutf okreslonych w ust. 6 lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy

od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajgcy

uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczagc od dnia doreczenia

Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie

wyfacznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 7, uwag dotyczacych

zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy).

Naleznos¢ z tytutu ztomu zostanie rozliczona przez strony na podstawie odrebnego porozumienia

po uprzednim przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu udokumentowanej informacji o

ilosci i szacunkowej wartosci tego ztomu. Do czasu zawarcia porozumienia - Wykonawcy nie

przystugujg zadne prawa do ztomu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcy) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

§13

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu koniecznos$¢ dokonania odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbidr takich robdt nastgpi w terminie 3 dni liczac od
dnia zgtoszenia robdét przez Wykonawce. Niezgtoszenie robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robét.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt, stanowigcych odrebng catosc.
Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu dokonujgc wpisu do dziennika budowy,
a Zamawiajgcy dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdziniej niz w terminie nie
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przekraczajgcym 4 dni), tak aby nie powodowal przerw w wykonywaniu robdt bedacych

przedmiotem umowy, rowniez dokonujgc wpisu do dziennika budowy, przez upowaznionego

inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robdt,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe
z tytutu wykonania robdot w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W oswiadczeniu
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Wykazu robdt wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora

nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot

okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Odbiér czesciowy (robdt czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie umozliwieniu Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za
czesciowo wykonane roboty, nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robdét w okresach miesiecznych

i przekazywania dokumentacji na no$niku CD do Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych

sie na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

wykonanych robdét budowlanych do odbioru koricowego. Do wniosku zostang zatgczone oryginaty
nastepujgcych dokumentow:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejszg umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sasiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - jezeli ma
zastosowanie,

2) oswiadczenie, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie, ze do wykonania przedmiotu umowy zastosowano wyigcznie materiaty
budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa, w tym art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Do whniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

1) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego
wigczone integralnie,

2) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy
i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku
budowy,

3) operat kolaudacyjny — wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

5) potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

7) oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode na pisSmie, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w
ramach przedmiotu umowy zostaty zaspokojone,

8) protokoty badan i sprawdzen,

9) dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,
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10) liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do
odbioru koncowego wykonania robdét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie ztozenia
whniosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koricowego
wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robdét budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robdt budowlanych, wadliwego wykonania robét budowlanych (tj. w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg projektowsq lub sztukg budowlang) lub brakéw w dokumentacji, a wady
bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajacy odmowi
przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole,
ktdry moze zawierac réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg, a takze dalszy tryb
postepowania wskazany przez Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi przedmiotu umowy.
Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakow
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi przedmiotu umowy, powodujg ze
Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych
usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy - na kazdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach
(czesciowych, koncowym i ostatecznym) - inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem powyzszym
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) ipotraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy
realizacji tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dokonac zlecenia powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape
zasadniczg w 5 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntow i budynkdw z naniesionym przebiegiem
inwestycji.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentdow i opracowan (dokumentacja
powykonawcza, projekty, rysunki, map itd.) zwanych dalej utworami, wykonanych na podstawie
niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ust. 1 umowy, majatkowe prawa autorskie do utwordw, bez ograniczen terytorialnych, na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) zapisywanie( utrwalanie ); reprodukcja ( zwielokrotnianie) jakagkolwiek technika istniejgca
w chwili podpisania umowy w tym poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do siec informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w
dowolnym miejscu i czasie;

2) korzystanie do realizacji robét budowlanych i udostepnianie utworéw , w szczegdlnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich
kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez
utrzymania robot w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a takze obrotu
oryginatem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze
uzytkowania na wtasny uzytek i uzytek podmiotéow zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego,
zarowno w formie materialnych nosnikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci
dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci utwordw, a takze
ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegélnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdét budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

3) wykorzystywanie utworéw w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegolnosci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w
Polsce jak i za granicg jak rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach
uzyskanych w celu rozwoju i realizacji inwestycji.

4) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedacej autorem utwordw.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu utwordéw wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy
bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z utwordow.
Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan powstatych Ilub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wiascicielem.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takie jego wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw i obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 13 oraz 15, 16, 17 i 21.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie narusza praw
autorskich oséb trzecich, a dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i
wprowadzania zmian do tej dokumentacji nie jest wymagana zgoda osoéb trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego , naruszenia débr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te
osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejac te
roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wyfacznej kompetenc;ji

Zamawiajgcego.
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21. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utwordw, oraz zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
utworow.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowiel gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg okres gwarancji na ____. Okres gwarancji na przedmiot umowy rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie
robot budowlanych objetych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik do
protokotu odbioru koncowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzadzona
w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcg lub producentem elementow skfadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na
caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden sposéb nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawniert Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§15

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczac od
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

2. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastagpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni .

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

5. W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

8§16
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 14 i § 15 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

§17
1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci,
chyba ze Wykonawca zaoferowat okres gwarancji krétszy niz 60 miesiecy to woéwczas okres rekojmi
wynosi 60 miesiecy. Strony ustalajg okres rekojmi za wady fizyczne i prawne na
Postanowienia § 14 ust. 2 stosuje sie.
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W okresie rekojmi za wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczagc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni.

Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt. Dotyczy
to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. powyzej, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wybér przystugujacych uprawnied z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§18

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,

uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad lub brakéw przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym
mowa w § 14 ust. 2iw § 17 ust. 1 umowy,

2) w przypadku stwierdzenia wad, brakéw nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, braku
nie wymagato dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad —
uptyw terminu o ktérym mowa w § 14 ust. 2 i w § 17 ust. 1 umowy.

3) w przypadku stwierdzenia wad, brakéw istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
usuniecia tych wad lub brakéw, w innych wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg jakosci i rekojmia za wady fizyczne i prawne Zamawiajgcy nie mogt z niej korzystac.

§19

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie moze zostaé wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

5. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie: .

7. Zabezpieczenie zostatlo wniesione w celu zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzacg przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 17 ust. 1 okres
rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia oraz na
mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajagcych z zabezpieczenia.
Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakonczenia i odbioru robét.

Czesc kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy
zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajgcego na przesuniecie terminu
zakonczenia robdt jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w § 19 ust. 4, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczagcych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

§20

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robét budowlanych, jezeli stan taki
istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni
kalendarzowych,

6) wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych niezgodnie z umowa, w tym
z dokumentacja projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowym opdznieniu z usunieciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 9
umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt przedmiot umowy tj.
niezgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie §12 umowy,

11) nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania terenu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,
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Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 145

ustawy Prawo zaméwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci przedmiotu umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zachowuje prawa

autorskie do dokumentacji, o ktérej mowa w § 13, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac

dotychczas wykonanych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zachodzi co najmniej

jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem przepisdéw
prawa Unii Europejskie;j.

Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy o ktérym mowa w ust. 6 powinno zosta¢ ztozone w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

§21

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych;

2) usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofaé swoj personel z terenu budowy;

3) uporzadkowac teren budowy;

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym okres$lone w umowie, aktualne na
dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie wytacznie za roboty budowlane wykonane na dzien odstgpienia od umowy lub

rozwigzania umowy. Podstawg do wyceny wykonanych robét bedzie protokét inwentaryzacji stanu
zaawansowania robdt, sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Postanowienia dotyczace ptatnosci dla podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) stosuje sie

odpowiednio.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy moze wejs¢ na plac budowy i zakonczy¢ realizacje

przedmiotu umowy we wtasnym zakresie w tym przy wykorzystaniu innych podmiotéw.

§22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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1) kazdy dzien opdinienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 umowy — w wysokosci ___ % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia,

2) kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie
z § 13 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia,

3) kazdy dzien opdinienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 15 ust. 2 lub § 17 ust. 3 umowy — w
wysokosci % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia,

4) kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 7 ust. 3 umowy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 7 umowy — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony dzief braku
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 umowy- w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dziert opdznienia,

7) kaidy dzien opdinienia Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w & 5 ust. 2 umowy -
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy,

8) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1

umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto

wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w §
11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1
umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 10 ust. 10 umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 3 w wysokosci 95,00 zt (stownie: dziewieédziesiat pie¢ ztotych) za kazdy dzien
opdznienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych

tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych - okreslonych

w Kodeksie cywilnym - zaptaty odszkodowania przewyiszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych, jesli nie pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

10

~

17



§23

1. Strony majg prawo do przedtuzenia termindéw wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienistwo niedotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn okreslonych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wifasciwe

organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie

sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; w szczegélnosci
dotyczy to nastepujgcych sytuacji:

— opdzinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

—  przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organdw,

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

wystgpi zwiloka w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za ktoére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

— nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

—  koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

gdy wystgpig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale
na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkédw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uznac¢ w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych
majacych wptyw na niemoznosé¢ prowadzenia robdt budowlanych takie jak: intensywne opady
deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu
kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z
zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy,
przedtuzajacy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdétowa specyfikacjg
techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robdt;
gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,
w szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate
ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie
pogodowe);
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktorego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robdét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty w

ramach tego samego placu budowy;
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9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozina byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;

10) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie
ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajagce wykonanie umowy zgodnie
z zatozonym harmonogramem;

11) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

12) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujgce niemozliwoscia realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu
realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéow
archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

14) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdét wynikajacych ze
Zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego
czasu realizacji robdt wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwos$¢ wykonania robdt objetych przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas
ich realizacji;

15) wystgpienia wad lub brakow dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

16) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robét;

17) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.
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3.

4.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 144

ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego;

3) wystgpienia warunkdow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw itp. ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

4) wystgpienia warunkow na placu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkdw okreslonych w  umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zamdéwienia ztozone

w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres;

4) skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego;

5) zmiany technologiczne wywotane w szczegélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

6) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamoéwienie nie wptynetaby na kragg podmiotéw
ubiegajacych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s3 w
szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkanicow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej;

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozyé rdéwniez
szczegbtowy harmonogram prac, ktdrych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w
szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub modgt
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania
zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujgc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres dokonywanej zmiany (np. w
przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe wyliczenia potwierdzajace jej
zasadnos$¢, adekwatnos¢ oraz wysokos$é; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa
analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie
harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci
dotyczacych zmiany umowy nie jest rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej
zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca w terminie 5 dni od pozyskania informacji od Zamawiajacego o odmowie uzyskania

akceptacji dotyczacej zmiany umowy, przedstawi Zamawiajgcemu nowy projekt wniosku o zmiane

umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:*

a) stawki podatku od towardw i ustug VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone lub
podwyzszone o wartosc o jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT,
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15.

16.

17.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W takim
przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem,
dowody potwierdzajagce zmiane wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
dokumenty s$wiadczace o wptywie tej zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona
whnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z whnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty $wiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W razie wystgpienia okolicznos$ci opisanych w ustepie 14. kazda ze stron uprawniona bedzie do
zadania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzagdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujagcym wptyw zmiany na
koszty wykonania ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zagdania
przez drugy strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia
zadania.*

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia

wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btgd

lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

*Zapisy zawarte w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu dotyczq Czesci | zamdwienia

§24
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisdw wszystkich transakcji
finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii
dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§25

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelac¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

1.

2.

§ 26
Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: .....iiivecececnnnns ,
posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci .....ccceeeevevcerereseseire e
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby petnigcej funkcje Klerownlka budowy pod warunkiem, ze
Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada uprawnienia wymagane dla Kierownika
budowy na etapie postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia.
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3.

4.

W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany

jest ztozy¢ stosowny wniosek do Zamawiajgcego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie w drodze aneksu do
umowy.
Obowigzki kierownika robot ze strony Wykonawcy petnié beda:

§27

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petnié bedzie:

§28
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robét jeszcze niewykonanych lub ich
etapowania w zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych. Oswiadczenie w tym przedmiocie
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych na zgdanie Zamawiajgcego.
§29
1. Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku srodkéw
finansowych na jej realizacje az do czasu ich uzyskania. Oswiadczenie w tym przedmiocie wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku zawieszenia wykonania robdt, strony niezwtocznie sporzgdzg szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych wedtug stanu na dzien zawieszenia. W zwigzku
z zawieszeniem robdét Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej czesci przedmiotu umowy.
§30
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
3. Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

SOSNOWIEC, dNi@...cceecereeeceiiriie s

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Nr..oveeenene
miesigc/rok
Dla zadania:
1. Zamawiajacy: Gmina Sosnowiec

2. Gtéwny projektant: ...

3. Osoba odpowiadajaca na zapytanie - delegowana przez Gtéwnego Projektanta:

4. Podstawa prawna:

5. Data petnienia nadzoru: ............cccoevveeniericnenne. r.

6. Temat nadzoru - tres¢ zapytania:

Wypetnia zgtaszajgcy KNA: wykonawca

Zataczniki:
1.
2.

Podpis zgtaszajgcego
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7. Klasyfikacja istotnosci tematu

Wypetnia zgtaszajacy KNA

O pilne

O istotne

[0 mato istotne

8. Wptyw na koszty zadania

Wypetnia zgtaszajacy KNA

O bez kosztowe (bez zmiany)

O oszczednos$¢ kosztow

[0 doptata

9. Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

10. Skutek

Wypetnia Projektant

Wypetnia Projektant

O zmiana technologii

[0 nowa pozycja robot

O rozwigzanie zamienne

0 zmiana materiatu

O zmiana jakosci

O zmiana ilosci

J zmiana zakresu

[ doszczegotowienie

O rewizja

O wymaga uzgodnienia
konserwatora

Oinne:

Podpis i piecze¢ Gtéwnego Projektanta

Pieczatka i podpis osoby sprawujacej nadzor autorski
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA MATERIALOWA NR /Blub E lubS™

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nr Umowy miejsce i data zawarcia WIM. .o zawarta w Sosnowcu

Zamawiajacy Gmina Sosnowiec
z siedzibg 41-200 Sosnowiec, przy al. Zwyciestwa 20

Projektant Wpisywaé nazwisko projektanta odpowiedniej branzy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | Wpisywac nazwisko inspektora odpowiedniej branzy

Wykonawca Robdét Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent Szacunkowa llos¢
Zgodnos¢ materiatu Zgodny z ofertg Zgodny z dokumentacja Zamienny
projektowa
[] [ ]
Uwagi:
& - [ o740 Y| OO OO RO
Zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem ..................... whioskuje o zgode na zamdwienie i wbudowanie

ww. materiatu lub urzadzenia *

Imie i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy Podpis z data

Wyrazam zgode na zamdwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia™:

Podopis inspektora nadzoru:

*- niepotrzebne skresli¢
**_ wpisa¢ odpowiednig branze
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