Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY
Umowa Nr WDR. .........cccceerrvennnennne
zawarta w Sosnowcu W dniu ........cccceevvevennne. 2018 r. pomiedzy:

GMINA SOSNOWIEC, z siedzibg w Sosnowcu (41-200), przy al. Zwyciestwa 20, NIP: 644-345-36-72,

reprezentowanyg Przez .......oveceeeeecreennns , Zwang dalej ,Zamawiajgcym”
a:
ktorego reprezentuje.....ccececceveceeceseieriereneene, , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
wykona na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg: ,Budowa sygnalizacji Swietlnej przy ul. Baczynskiego w Sosnowcu w rejonie
skrzyzowania z ul. Podjazdow3a”, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia
oraz z zatacznikiem nr 3 do SIWZ - dokumentacjg projektowg, postanowieniami niniejszej
umowy oraz ofertg Wykonawcy, ktére zwane sg w dalszej czeSci umowy réwniez Przedmiotem
umowy.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami
prawa, najlepsza wiedzg Wykonawcy.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 15.03.2019 r.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowsq, przedmiarem
robot, wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa.

2) Protokolarnego przejecia terenu budowy — data przekazania stanowi termin rozpoczecia
realizacji Przedmiotu umowy.

3) Oznakowania terenu budowy.

4) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci.

5) Zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy - na wtasny koszt - zgodnie zprzepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

6) Zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

7) Przerwania robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
zniszczeniem.

8) Przekazania ztomu stalowego do sktadnicy surowcéw wtérnych oraz dostarczenia kwitu
Zamawiajgcemu.

9) Przekazania do konserwatora sygnalizacji Swietlnych na terenie Gminy Sosnowiec tj.
Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych zdemontowanego kasetonu ze znakiem D-6,
sygnalizatorow ostrzegawczych i halogendéw doswietlajacych.

10) Przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru.

11) Zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, usterek.

12) Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

13) Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wtasnych
materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz sprzetu, narzedzi etc. bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

. Strony wprowadzajg do stosowania w ramach realizacji niniejszej umowy karte materiatowg zgodng
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej, co oznacza, ze za jej skuteczne
doreczenie uwaza sie przekazanie jej w formie skanu na adres poczty elektronicznej oséb
odpowiedzialnych za realizacje umowy. Wymagane jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji
karty materiatowej po przekazaniu jej wersji elektronicznej.

84

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce czynnosci okreslone w Rozdziale V SIWZ,
w ramach wykonania przedmiotu umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 108 ze zmianami), przez Wykonawce lub Podwykonawce.

2. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca wskaze nowego Podwykonawce
samoistnie lub wskutek zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego ztozenia stosownego oswiadczenia.

§5
Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uiyciu narzedzi,
materiatow i wyrobéw budowlanych, sprzetu etc. bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty i wyroby budowlane musza odpowiadad
wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa oraz normom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowosé do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktdrym mowa powyzej, a Zamawiajgcy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu
budowy.
Wykonaweca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikte na tym
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5.

10.

11.

12.

13.

terenie oraz terenie przyleglym — graniczagcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta
obejmuje rowniez szkody powstate u oséb trzecich.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

a) zabezpieczyé i oznakowac teren,

b) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewnié¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

c) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

d) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda, tacznosé), niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

f) ponosi¢ - do dnia odbioru robdét budowlanych - koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem
zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace w tym np.: robdét przygotowawczych,
porzgdkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych
materiatow, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét itp.,

g) Fuporzadkowac teren budowy, przywrdcié teren przylegty do stanu pierwotnego i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego
nieporzagdku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
zterminem nie krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.
Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy
geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt.
Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wyfaczen z wihascicielami
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone beda
roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wycinki wraz
z karczowaniem drzew i krzewow znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia drewna pozyskanego z wycinki na plac drzewny
pozostajgcy w administracji Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalny przy ul. Naftowej w Sosnowcu.
(dziatka nr 3938 obr. 11) Obowigzek dotyczy drewna pocietego na odcinki 1 m lub dtuisze o
$rednicy min. 10 cm w cienszym koncu oraz ztozenia dostarczonego drewna w regularne stosy na
terenie placu drzewnego w miejscu wskazanym przez obstuge.



14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie
prowadzenia robot.

15. Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z2018r. poz. 992 z zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za
potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne
dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

16. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

a) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

b) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robét,

c) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisdw BHP oraz przepiséow ppoz,

d) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robdt budowlanych po zakoriczeniu robét, a przed dokonaniem
odbioru koricowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze punkty osnowy
geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia
ich stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru
korcowego,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w pkt. e) powyzej,

f) przekazanie Zamawiajgcemu raz w miesigcu w formie elektronicznej na nosniku CD-ROM
dokumentacji fotograficznej z postepu robdt, w tym robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych zterenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

h) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

j) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczagcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

k) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéow),

[) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztéw czesci zamiennych) w okresie gwarancji
i rekojmi,

m) dokonanie przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

n) ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji o zajeciu pasa
drogowego, decyzji i akceptacji, ktédrych wymaga prawo,

o) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

p) szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu,

g) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét i nasadzen,

r) utrzymywanie w czystosci két pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
tych drdg,

s) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

t) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa.



§6

. W terminie 3 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy Przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany
jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz do ponownego
przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 2 dni. Zamawiajacy zatwierdza poprawiony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni liczac od dnia jego ztozenia.

. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci
zmian terminéw realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy.

. W terminie 2 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce roboty budowlane pod kierownictwem
kierownika budowy, obejmujgce prace polegajgce na: budowie aktywnego zsynchronizowanego
przejscia dla pieszych wraz z nawierzchnig antyposlizgowg, w tym osdb petnigcych funkcje Montera
elektryka i Majstra sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zmianami).

§7

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w
terminie przekazania placu budowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo
wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéow zaméwienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
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faktury / rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna zawieraé
postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé
w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

d) trybizasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkfadania Zamawiajacemu projektéw umoéw oraz
poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z
podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10.Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1 lit. m) umowy.
Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo nadzér inwestorski o zakoriczeniu
wykonywania zakresu robét objetego Przedmiotem umowy przez danego Podwykonawce.

11.Umowy o podwykonawstwo i dalsze bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

§8

1. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian
do niniejszej umowy.

2. Wartosci robot zlecanych na rzecz podwykonawcdw (dalszych podwykonawcow) nie moze byé
wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§9

1. Odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy — w terminie nie dtuzszym niz 2 dni liczagc od daty zgtoszenia robét zanikajgcych
przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementdéw robdt budowlanych, stanowigcych odrebng
cato$é. Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 2 dni), tak
aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robét — rowniez dokonujgc wpisania do dziennika
budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a
w szczegdlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robdt,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robdt budowlanych z podwykonawcéw
lub oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe
z tytutu wykonania robdt w danej czesci zadania zostaly zaspokojone. W os$wiadczeniu
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych roboét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru.

Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot okreslonych w

harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Odbidr czesciowy (robdét czesciowo wykonanych) stuzy umozliwieniu Zamawiajagcemu dokonywania

Wykonawcy zaptaty za cze$ciowo wykonane roboty w okresach miesiecznych. Czesciowe rozliczenie

robdt nie zwalnia Wykonawcy w tej czesci z jego zobowigzania umownego.

3. Odbidr koricowy nastepuje po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy, na podstawie zfozonego Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy o
dokonanie odbioru koricowego, do ktdrego zatagczone beda oswiadczenia:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejsza umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takie sagsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) oswiadczenie, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) oswiadczenie, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wylgcznie materiaty
budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

- oryginat dziennika budowy,

- os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

- protokoty badan i sprawdzen,



- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéow zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — potwierdzong przez projektanta
i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen w jezyku
polskim,

- os$wiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,

- liste wszystkich podwykonawcdéw przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- inne dokumenty i osSwiadczenia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie
do odbioru koncowego wykonania robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie.
Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest rGwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni liczagc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego
wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakoriczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape
zasadniczg w 5 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkéw z naniesionym przebiegiem
inwestycji.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robdt budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegélnosci z powodu niewykonania
wszystkich robdét budowlanych, wadliwego wykonania robot budowlanych Ilub brakow
w dokumentacji - niezgodnos$¢ z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajagcy odmodwi
przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole,
ktory moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.

. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem powyzszym

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,
ktory wyraza na to zgode.



11.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

12.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajagcemu dokumentdw i opracowan (dokumentacja
powykonawcza, projekty, rysunki, map itd. wykonanych na podstawie niniejszej umowy)

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 11

umowy, majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych, w zwigzku z robotami

zrealizowanymi przez Wykonawce lub podwykonawcdw na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zapisywanie (utrwalanie); reprodukcja (zwielokrotnianie) jakakolwiek technikg istniejaca w
chwili podpisania umowy, w tym poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposdb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w
dowolnym miejscu i czasie;

2) korzystanie do realizacji robot budowlanych i udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentdéw, w szczegdlnosci ich wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego
przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac
remontowych, jak rowniez utrzymania robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i
rozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania,
uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wtasny uzytek i uzytek podmiotéw zewnetrznych, wg
potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i jego cyfrowe] postaci, w
tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci
opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegdlnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsSciowy do wykonania innych
projektédw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdét budowlanych w
przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg, innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz
kolejnych inwestycjach,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach.

3) wykorzystywanie projektow, rysunkéow i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za granicg, jak rowniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

4) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

13.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 11 umowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby bedacej

autorem takich projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 12.

14.Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan wykonanych

w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,

modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).

15.Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektéw i dokumentéw

16.Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wiascicielem.

17.Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktédrych mowa w ust. 12 oraz 14,15,16.

18.Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot umowy wydany Zamawiajgcemu protokotem odbioru bez
uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osdb trzecich - dla korzystania i rozporzadzania , a
takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw powstatych w wyniku realizacji
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przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby
trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich , firmy, ochrony znaku towarowego , naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa , Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ te roszczenia i zwolni¢
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

9.Decyzja o zakresie, sposobie , warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej kompetencji
Zamawiajacego.

§10
. Obowiagzki Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajgcy
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub inzynieryjnej drogowej.
Obowiagzki  inspektora  nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego  petnié
bedzie: .
Zmiana osob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1-2 jest mozliwa, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowo proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne z warunkiem
udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1-3 dla swej skutecznosci nie wymagajg aneksu do umowy a
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§11
W zamian za wykonanie Przedmiotu mowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie: zt netto (stownie: zt), powiekszone o
podatek VAT w stawce ___ %, co stanowic bedzie facznie zt (stownie:

zt) brutto, na ktdre sktada sie wynagrodzenie za:

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych, a takze petnieniem nadzoru
autorskiego oraz przeniesieniem praw autorskich, wtym uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkdw, itp. obejmuje rdwniez koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z jej wykonaniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

§12

Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT koncowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna wartos¢ wynagrodzenia
objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 1 umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru
koncowego, o ktérym stanowi § 9 ust. 3 umowy wraz zzachowaniem zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czeSciej niz w okresach
miesiecznych.

. Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo. Podstawg
dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku bedg podpisane przez branzowego inspektora
nadzoru protokoty odbioru robét (odpowiednio: czesciowe i koricowy), stwierdzajgce bezusterkowe
wykonanie roboét.

Z zastrzezeniem ust. 6-9, zaptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie
do 30 dni, liczagc od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Ptatnosci
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zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr . Za dzien

dokonania pfatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Jezeli przedmiot umowy - w zakresie robdét budowlanych - bedzie realizowany przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do
naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego te zaptate.

6. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego te zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg
swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnos$ci wynagrodzenia naleznego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawieraé
klauzule wskazujacg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

7. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 6 pkt. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:
1) zawarcia umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,
2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowe] i
kontraktowej, zakresu robét budowlanych objetych niniejsza umowg — na sume nie mniejszg niz
taczne wynagrodzenie brutto okreslone w § 11 ust. 1.

2.  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust.
1, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 umowy.

3. Na kazde zadanie Zmawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacenia sktadek w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

5. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktdrej] mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe pokrywa w catosci Wykonawca.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
ewentualnych rozbieznosci postanowien dotyczacych rekojmi lub gwarancji, stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg okres gwarancji na ..... miesiecy. Okres gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny stanowié bedzie zatacznik do
protokotu odbioru korncowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzadzona
w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady Przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscia
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznosci zawarcia umow
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na
caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden sposéb nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
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§15

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na witasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. Wady beda usuwane w obiekcie Uzytkownika, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

. W przypadku naprawy poza obiektem Uzytkownika, Wykonawca zobowigzany jest na czas naprawy
dostarczyé urzadzenie zastepcze o tych samych parametrach.

. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§16

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 14 i § 15 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

§17

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Postanowienia § 14 ust. 2 stosuje sie.

. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krétszym niz 7 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt. Dotyczy
to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co wykonawca wyraza zgode.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§18

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad lub brakéw Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym
mowa w § 14 ust. 2iw § 17 ust. 1 umowy,
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2) w przypadku stwierdzenia wad, brakdw nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady,
braku nie wymagato dostarczenia Zamawiajagcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od
wad — uptyw terminu o ktérym mowa w § 14 ust. 2 iw § 17 ust. 1 umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad, brakéw istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad,

4) w innych wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig
za wady fizyczne i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§19
Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujacych
okolicznosci:
zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,
zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,
stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,
opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych, jezeli stan taki istnieje
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,
zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni,
wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z dokumentacjg
projektows,
pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowym opdznieniu z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 9 ust.9 umowy,
stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy, tj.
niezgodnie z postanowieniami § 13 umowy,
ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzaca,
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 12 umowy,
Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminach wskazanym w § 2 umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy na podstawie art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu z
tytutu wykonania czesci zamédwienia.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zachowuje prawa
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:
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1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy o ktdrym mowa w ust. 6 powinno zosta¢ ztozone w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§20

W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

=

1) wstrzymaé dalszg realizacje umowy poza pracami okreSlonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac swoj personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace Przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne na
dzien odstgpienia.

§21

. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji

finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamédwienia.

Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami

prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii

dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) kazdy dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
— w wysokosci ........ % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

b) kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z §
9 ust. 9 - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

c) kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminu wyznaczonego zgodnie z § 15 ust. 2 lub § 17 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kazdy dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentac;ji
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 13 ust. 3 umowy —
w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,
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e) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 13 umowy — w wysokosci
0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

f) kazdy dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,01 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

g) kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 umowy -
w wysokosci 0,01 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy,

h) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

i) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

i) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

k) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

[) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

m) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowied § 7 ust. 10 umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

n) kazdy dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 w wysokosci 95,00 zt (stownie: dziewiecdziesigt piec¢ ztotych) za kazdy
dzien zwtoki;

o) zwtoka w zatwierdzeniu karty materiatowej w stosunku do wyznaczonego terminu w
wysokosci 50 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutéw.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty odszkodowania
uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryja poniesionej przez niego szkody.

. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§23

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobiefstwo niedotrzymania pierwotnego terminu

zakonczenia z powodu przyczyn okreslonych ponize;j:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzagdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; w szczegélnosci
dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

—  przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organdw,
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowe;j;

wystgpi zwtoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

— nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

—  koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,

w szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robédt

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate

ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie

pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé¢ przed zawarciem Umowy, oraz

ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:

powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania

wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii

elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktdre spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robdt z innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty w

ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych

wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie

ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie

z zatozonym harmonogramem;

10) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdéw budowlanych, ktdrych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujgce niemozliwoscia realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu
realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

17



12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych,

w szczegblnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscia prowadzenia robdét. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydiuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczern sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdét wynikajacych ze
zZmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego
czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwos$é wykonania robot objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas
ich realizacji;

14) wystgpienia wad lub brakow dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian

w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe] oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

15) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio

z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robdt;

16) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu
umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw itp. ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw na placu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

18



5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w  umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zaméwienia ztozone

w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-5 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

2) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres;

3) skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego;

4) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

5) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w
szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét nie ujetych w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja, iz roboty

budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w ofercie przetargowej, rozliczane beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg szczegétowaq, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg danych wyjsciowych do
kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg srednich stawek oraz narzutéw z wydawnictwa

Sekocenbud za kwartat w ktéorym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w

wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z

tych faktur nie zostang doliczone narzuty. Do wyceny robdt metodg szczegdétowg nalezy stosowad :

KNR, KNNR, a w przypadku ich braku kalkulacje wtasne.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢ rdowniez
szczegdtowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w
szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie do 5 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt dowiedzieé
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe Zzadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres dokonywanej zmiany (np. w
przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej
zasadnos$¢, adekwatnosc oraz wysokos$¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa
analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie
harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci
dotyczacych zmiany umowy nie jest rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej
zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca w terminie 5 dni od pozyskania informacji od Zamawiajgcego o odmowie uzyskania
akceptacji dotyczgcej zmiany umowy, przedstawi Zamawiajgcemu nowy projekt wniosku o zmiane
umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad
lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdinionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§24

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelac¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem zmian nie wymagajgcych pisemnego aneksu do umowy, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.
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§26
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 27
Wszelkie spory, ktére mogg powstaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg
pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wfasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§28

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Wskazane ponizej Zatgczniki 1-4 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Karta materiatowa

2) Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3) Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa

4) Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy z dnia .............

Wykonawca Zamawiajacy
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KARTA MATERIALOWA NR............... /BIubElubS™

Zatgcznik nr 1 do umowy

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nr Umowy miejsce i data zawarcia

WIM. o, zawarta w Sosnowcu

Zamawiajacy

Gmina Sosnhowiec
z siedzibg 41-200 Sosnowiec, przy al. Zwyciestwa 20

Projektant

Wpisywaé nazwisko projektanta odpowiedniej branzy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wpisywaé nazwisko inspektora odpowiedniej branzy

Wykonawca Robot Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent

Szacunkowa llos¢é

Zgodnos¢ materiatu

Zgodny z ofertg

[]

Zgodny z dokumentacja
projektowa

[

Zamienny

[]

Uwagi:

ZATGCZNTK: ettt ettt es steeetetettebaer et et aaeehe st ste st aeaaeatebaetes et aaeeaeebeste s asaentesbeteetenees ---

Zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem
wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia *

whnioskuje o zgode na zamodwienie i

Imie i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy

Podpis z datg

Wyrazam zgode na zamdwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia™

*- niepotrzebne skresli¢

**_ wpisa¢ odpowiednig branze

Podopis inspektora nadzoru:
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