WzOR UMOWY

zawarta w Sosnowcu, W dniu ................ roku pomiedzy:

Gming Sosnowiec z siedzibg: 41-200 Sosnowiec, Al. Zwyciestwa 20, NIP: 644-345-36-72, REGON:
276255482, reprezentowang przez:

Arkadiusza Checiniskiego — Prezydenta Miasta Sosnowca,

w imieniu ktérego dziataja:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcq”.

W ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ustawy prawo zamowien publicznych, strony zawierajqg umowe o
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, ktérym jest
wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz rozbudowanie budynku
Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcgecych Nr 5 w Sosnowcu o basen rehabilitacyjny z funkcjg sportowsq i
zapleczem przy ul. Bohaterow Monte Cassino 46, szczegdétowo opisanego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) , projekcie budowlanym i
Ofercie Wykonawcy.
1.Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych wraz z wymaganymi uzgodnieniami
w zakresie niezbednym do osiggniecia celu, jakim jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem — w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. W wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w formie edytowalnej np. .doc, .dwg.

2) wykonanie kosztorysow inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych,

3) wykonanie dokumentacji inzyniersko- geologicznej dla obiektu

4) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie decyzji o wycince drzew i krzewdéw

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe
przedmiotowe] inwestycji;

6) wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) - 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF;



7) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wg sporzadzonych
opracowan projektowych;

8) wykonanie robét budowlanych (zgodnie z opracowang kompletng dokumentacjg projektows,
zatwierdzong przez Zamawiajgcego), ktorych rezultatem bedzie wybudowanie obiektu z
zagospodarowaniem terenu wraz ze wszystkimi robotami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do eksploatacji;

9) wyposazenie obiektu zgodnie z zakresem rzeczowo-ilosciowym asortymentu / wyposazenia,
niezbednego do prawidtowego funkcjonowania obiektu;

10)wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objetej przedmiotem umowy wraz ze
Swiadectwem energetycznym budynku;

11)uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich pozwolen, decyzji i uzgodnien
niezbednych do uzytkowania obiektu oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektu / inwestycji.

2. W ramach przedmiotu umowy, (o ktérym mowa w ust. 1 powyzej) zakres rzeczowy robdt
budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1) przygotowanie placu budowy, w tym:

a) organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

b) zabezpieczenie roslinnosci przewidzianej do zachowania,

c) ogrodzenie placu budowy,

d) urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy,

e) umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdb trzecich miejscu na
terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym
widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych
zgodnych z wymogami i wytycznymi,

f) ochrone budowy

2) budowe obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonang w Etapie I, a w szczegdlnosci:

a)rozbidrke, odwéz i utylizacje materiatdw z istniejgcych naniesiern (naziemnych i
podziemnych), kolidujgcych z projektem zagospodarowania przewidzianym do realizacji,

b)przygotowanie gruntu i posadowienie fundamentéw oraz konstrukcji chodnikéw i parkingu
wynikajgce z badan geologicznych zatgczonych do PFU oraz wykonanych przez Wykonawce
na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) wykonanie kompleksowego obiektu basenowego wraz z petnym zapleczem technicznym,
administracyjnym i socjalnym oraz petnym wyposazeniem,

d)wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami filtréw; instalacji wody zimnej
i cieptej uzytkowej i cyrkulacji oraz wody na cele p.poz., instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, instalacji kanalizacyjnej wody deszczowej, instalacji
c.0., instalacji gazowej oraz inne wynikajgce z dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

e)wykonanie instalacji elektrycznych: gniazd wtykowych, instalacji zasilania i sterowania
wentylacji, ochrony przepieciowe, montaz tablic rozdzielczych z kompletnym
wyposazeniem, instalacji telefonicznej i internetu, sieci logicznej — komputerowe] taczacej
funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia, instalacji odgromowej, instalacji uziemiajgcej i
potgczen wyréwnawczych, instalacji SN ze stacjg trafo, instalacje elektronicznego systemu
sprzedazy biletéw oraz systemu kontroli dostepu oraz inne wynikajgce z dokumentacji
budowlanej i wykonawczej,

f) oznakowanie i wyposazenie przeciwpozarowe,

g) budowa drég/chodnikéw wewnetrznych z miejscami parkingowymi,

h)zagospodarowanie terenu w tym:
- uzupetnienie oraz wywiezienie zbednej ziemi z wykopdw, a w przypadku wywozu gruntu

zanieczyszczonego zapewnienie transportu i utylizacji,

- oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu,
- przeniesienie istniejgcego placu zabaw,
- wykonanie parkingu,



i) budowa przytgcza wodociggowego, jesli okaze sie to konieczne,
j) budowa przytgcza gazu, jesli okaze sie to konieczne,,
k) budowa przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, jesli okaze sie to konieczne,
[) budowa instalacji energetycznej wewnetrznej oraz o$wietlenia terenu,
m) wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja geodezyjng w wersji
papierowej i elektronicznej (w 4 egz.)
n) naniesienie do Zasobu Geodezyjnego wybudowanego obiektu
0) wycinka i nasadzanie zieleni.
3) opracowanie $wiadectwa energetycznego budynku oraz instrukcji przeciwpozarowej,
4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma
dostep do niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowg, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej i
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi  normami, z materiatéw
odpowiadajgcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i przepisami o odpadach.

4. Roboty budowlane bedg wykonane przez Wykonawce przy uzyciu jego materiatéw i narzedzi. Przy
wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowac jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z
2016, poz.290).

5. Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi branzowemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagane
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich
zamoéwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq i PFU.

6. Na zmiane materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego.

7. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz.290 )

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
883, z pdin. zm.),

c) PFU oraz w innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa.

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3)posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robat,

6) byc starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci
wymiany lub naprawy,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,

8) by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w:

1) obowigzujacych przepisach prawa,

2) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) dokumentacji projektowe;.



9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( branzowy lub koordynujacy) moze zobowigza¢ Wykonawce
do:
1) usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan PFU lub dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych przepisach prawa.

10. Wytwdrnie materiatéw moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (
branzowego lub koordynujgcego), w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych i jakosci materiatéw z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowej. Jezeli
wytwérnie materiatéw nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode
osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branzowego lub
koordynujacego).

11.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub
koordynujacy) ustali, ze jakos¢ materiatéw i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadajg
wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej, powinien niezwtocznie powiadomié¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdét dopiero wdwczas, gdy
udowodni Inspektorowi Nadzoru (branzowemu lub koordynujgcemu), ze ich jako$s¢ odpowiada
wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami
obcigzajg Wykonawce.

12.W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujgcy), moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

13.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branzowego
lub koordynujacego), lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane
przez Wykonawce badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa.

14.Badania okres$lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé samodzielnie i na wtasny koszt.

15.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robdt oraz dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru (branzowemu oraz koordynujagcemu), wymagane prébki materiatéw przed
ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do PFU i dokumentacji projektowe;j.

16.Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

17.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( branzowy lub koordynujacy), moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie sg wymagane w PFU lub dokumentacji projektowej, lub wykonanie
dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub
robot, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

18. Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykazg, ze:

1) materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowe] oraz
obowigzujgcymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,

2) materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcych norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego przedmiotu umowy (tgcznie z uzyskaniem
decyzji dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania) do dnia 31.03.2018 r., w tym w ramach

poszczegdlnych etapéw oraz faz prac / robét do:
1) wykonania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji  wykonawczej wraz z
zestawieniem cen jednostkowych - obejmujgcym szczegotowe zestawienie cen jednostkowych
brutto wszystkich elementéw (dostaw ustug, robot, materiatow) sktadajacych sie na kazdg z faz



we wszystkich etapach wykonania catego przedmiotu zamdwienia - Etap | — w terminie 3
miesiecy od dnia podpisania umowy,

2) uzyskania, jezeli bedzie konieczne, zmiany pozwolenia na budowe — Etap Il w terminie 4
miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) wykonania robdt budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego - Etap lll — w terminie do 31.12.2017 r.,

4) Uruchomienia i rozruchu instalacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — Etap | — w terminie
1 miesigca od dnia odbioru robét budowlanych,

5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu — Etap V — w terminie 1 miesigca od dnia odbioru
i uruchomienia oraz rozruchu instalacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w okresie wiosennym i
jesienno-zimowym.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce bedzie przedstawiac:

1) uktad chronologiczny wykonania robét, realizacji dostaw i ustug w tym projektowania, w zakresie
czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich faz i etapéw robdt
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, procentowy uktad wykonania robdét poszczegélnych faz
etapoéw w realizacji catego przedmiotu zamdwienia,

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegélnych etapdw robét, przygotowane w sposdb
zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robdt, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgca
weryfikacje postepu robdt,

3) podwykonawstwo- zakres przewidziany do wykonania.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wstepnego harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

7. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ umowy.

9. Wykonawca ztozy wniosek o ostateczng decyzje pozwolenia na budowe i zgtoszenie przytaczy po
uzyskaniu akceptacji dokumentacji zgodnie z trybem wskazanym w § 6 umowy.

10. Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe w oparciu o dokumentacje opracowang przez Wykonawce i przekazaniu na
jego Whniosek przez Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z ostatecznym szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszej umowy.

11. Jezeli podczas wykonywania umowy:

1) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia roboét
lub okreslonemu terminowi zakornczenia fazy danego etapu robdt,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) zajda inne odstepstwa od ostatecznego szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonaweca na 7gdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

12. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych



Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas faz poszczegdlnych etapow robdt w
stosunku do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmowa¢ w szczegdlnosci:
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminéw realizacji
poszczegdlnych faz etapdw robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze
zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji poszczegdlnych faz danych etapdéw robét oraz
daty zakonczenia.

13. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz termindw zakonczenia faz etapdw robdét moze nastgpi¢ w trybie zmiany
umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

14. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
lub okreslonego terminu zakonczenia faz danego etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz faz etapdédw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo rozwigzania umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany umowy.

17. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa jest
kontynuacja robdt, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zgtosi¢ koniecznosc
czasowego przerwania prowadzenia robdt nie pdzniej niz do korica dnia roboczego nastepujgcego
po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci oraz poinformowaé o powyiszym pisemnie
Zamawiajgcego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskaé¢ potwierdzenie inspektora
nadzoru branzowego i koordynujgcego prace nadzoru inwestorskiego. Brak ww. wpiséw do
dziennika budowy wytgcza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o zmiane
umowy.

18. Zakonczeniem robdt budowlanych jest wykonanie wszystkich robdt budowlano montazowych,
wykonczeniowych i technologii, z wyposazeniem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z
dokumentacjg techniczng opracowang przez Wykonawce, uzgodnieniami Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, umowg oraz ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

19. Dniem zakonczenia robét budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy,
informujgcy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru oraz
inspektora nadzoru koordynujgcego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty budowlane zgodnie z
umowag zostaty wykonane, o czym Wykonawca zobowigzany jest do nastepnego dnia roboczego
powiadomic na piSmie Zamawiajgcego, sktadajgc stosowne pismo w siedzibie Zamawiajgcego.

20. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o
gotowosci do odbioru przystgpi do czynnosci odbioru obiektu. W trakcie czynnosci odbioru z
udziatem przysztego uzytkownika Zamawiajacy sprawdzi jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych robét,
zainstalowanych urzadzen oraz elementdéw technologii, wyposazenia. Stwierdzone braki lub usterki
Wykonaweca uzupetni i poprawi niezwtoczne w trakcie czynnosci odbiorowych.

21. Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zalecen
instytucji dopuszczajgcych obiekt do uzytkowania, uzyskaniu przez Wykonawce decyzji
dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania i po przekazaniu obiektu Uzytkownikowi - Zamawiajgcy
sporzadzi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

22. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt wytacznie w
nastepujgcych przypadkach:

a) Wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w dniu zawarcia umowy,



b) Wystapienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,

c) Zaistnienia innych okolicznosci, niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

23. Przedtuzenie terminu wykonania robét moze nastgpi¢ wytacznie w trybie spisania stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

PRZEKAZANIE DOKUMENTOW | PLACU BUDOWY
§3

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
projektu budowlanego wraz z posiadanymi uzgodnieniami w terminie 7 dni liczac od
dnia podpisania umowy,

2) przekazania placu budowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia
na budowe i zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét do odpowiedniego organu, nie
pdzniej niz 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w § 2
ust. 9 umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia termindéw odbioréw robdt oraz przystgpienia do tych odbiorow.

3. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb
trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy
lub innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych w
ilosci 2 szt. o wymiarach ok. 2mx3m. Tres¢ oraz wyglad tablicy zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym przed jej umieszczeniem. Tablica umieszczona bedzie przez caty okres realizacji
inwestycji.

OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA STRON
&84
1. Strony oswiadczajg, ze s3 w petni umocowane i wtadne do zawarcia oraz wykonania umowy.
2. Strony zapewniajg sie wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub
obowigzkéw innych podmiotéw oraz ze nie istniejg jakiekolwiek okolicznosci faktyczne lub
prawne, ktére mogtyby z tego tytutu narazic je na odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich.

TRYB AKCEPTACJI DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
§5

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg i bedzie za nig odpowiedzialny.

2. Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce bedzie obejmowata wszelkie
dokumenty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i konserwacji oraz
wszelkie dokumenty pozwalajgce uzyskaé wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i
odbiory, a takze dokumentacje powykonawczg.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do biezgcej kontroli przebiegu prac projektowych, zwotywania rad
projektowych, dotyczacych postepu prac projektowych.

4. Wykonawca w toku sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu raportéw z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czesci projektow.



.Przed ztozeniem uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wielobranzowe projekty wykonawcze po 2 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dostarczenia wielobranzowego
projektu wykonawczego, Wykonawca nie otrzyma uwag do projektu, przyjmuje sie, ze projekt
zostat zatwierdzony bez uwag. W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w
ztozonym projekcie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego wielobranzowego projektu wykonawczego
dokonujg jego zatwierdzenia.

. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako stwierdzenie
prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako ograniczenie
uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady dokumentacji.

.Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione btedy, pominiecia, niespdjnosci,
niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie potwierdzone
przez Zamawiajgcego i Wykonawce w protokole przekazania.

NADZOR AUTORSKI | PRAWA AUTORSKIE
§6
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér autorski projektu objetego niniejszym
zamowieniem w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie obowigzywania gwarancji
oraz rekojmi za wady i usterki.
. Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11

ust. 1.

. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzdér autorski

w sposoéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust.

1 pkt 4 lit. a i lit. b (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania

robot budowlanych zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym

mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do :

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a
takze ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

2) uczestnictwa w odbiorach robét zanikajgcych oraz w odbiorze koricowym inwestycji opisanej w
§ 1 Umowy, prébach instalacji i innych czynnosciach niezbednych do realizacji celu umowy,

3) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe,

4) udziatu w czynnosciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wyniktg stad szkode,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) minimum raz w miesigcu i na kazde
uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego, w imieniu ktdrego dziata Inspektor Nadzoru.



5. Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich
praw osobistych i majgtkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowa¢ odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wéwczas jest zobowigzany z
chwilg dostarczenia projektu Zamawiajgcemu przekaza¢ petnomocnictwa do korzystania z praw
od o0sdéb, ktorym te prawa przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci
bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z
tytutu jego realizacji.

6. Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11 ust. 1,
Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz
z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji
projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
666 z pdzn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie
(polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg techniky egzemplarzy utworu, w
tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisem magnetycznym oraz technikg cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcoéw
w postepowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem
dokumentacji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za pos$rednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw upowaznionych
przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o
dostepie do informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wtasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicenciji.

7. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich.

8. Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy
catos$¢ autorskich praw majgtkowych na czas nieograniczony do dokumentacji w kraju i za granicg,
bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do opracowan dokumentacji, projektowej bedacej przedmiotem umowy na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do odrebnego



wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utwordw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do
wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww.
pol eksploatacji przez czas nieograniczony.

9. Wykonawca oswiadcza, Ze przenosi na Zamawiajgcego witasnosé wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

10.Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty
odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wfasnosci egzemplarzy
dokumentacji. Przenoszenie praw bedzie nastepowato sukcesywnie wraz z kroczgcymi
ptatnosciami w ww. zakresie prac.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego
zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposdb
ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia
kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych
przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad
dokumentaciji.

12. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.

13. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych
czesci, przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

14. W przypadku rozwigzania niniejszej umowy projekt pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego.

15. Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencje petng do zaoferowanej technologii w tym do
korzystania z tej technologii, z ktérych to licencji/uprawnien wynika prawo do zastosowania ww.
technologii przy ,Budowie basenu przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych nr 5 i Przedszkola nr 43
ul. Bohateréw Monte Cassino w Sosnowcu” przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzywania jej,
korzystania, czerpania pozytkdw rzeczy i praw, zmian, nie wytgczajgc zbycia technologii wraz ze
zorganizowang czescig przedsiebiorstwa na rzecz osdéb trzecich.

16.Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie.

3) petnienia nadzoru autorskiego,

4) prowadzenia dokumentacji robdt, w tym dziennika budowy

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt — osoby posiadajgce niezbedne w
tym zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest zobowigzany do codziennej
obecnosci na placu budowy w czasie prowadzenia robét budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz
umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

8) wykonania robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
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9) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne (na Z7gdanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikdw badan i ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

12) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét lub przystgpienia do odbioru robdt,

13) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

14) stosowania sie do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robdt i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania
robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

16) dostarczania niezbednych materiatéw i urzadzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
PFU, wraz z odpowiednig dokumentacja, instrukcjami obstugi, certyfikatami itp.,

17) ponoszenia kosztéw zwigzanych z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz
magazynowaniem materiatéw i urzadzen, a takie ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegdlnosci w czasie dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku,
sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru koncowego,

18) innych czynnosci wymienionych w PFU i dokumentacji projektowe;.

. Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupetnego i nie

wyczerpujg zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie moga stanowi¢

po

dstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w

umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

20.

24

18. W przypadku powierzenia wykonania czesSci zamodwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania wad, za ktére
w catosci odpowiada.
19. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
21. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki,
uzgodnienia itp. oraz dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego prowadzi¢ odpowiednie
postepowania przed wtasciwymi organami/ instytucjami i uzyskac:
1) wymagane uzgodnienia branzowe z operatorami sieci m.in. warunki przytaczenia do sieci
energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, itp.
2) wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,
3) inne niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji inwestyciji,
4) pozwolenie na uzytkowanie.
22. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do wystgpienia o zezwolenia, zgody,
uzgodnienia itp. w zakresie spraw okreslonych w ust. 8 i zapozna¢ Zamawiajgcego z trescig tych
wnioskdw, a takze uwzgledni¢ jego uwagi przed wystgpieniem do odpowiednich organdow/
instytucji.
23. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikte
na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczagcym w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb trzecich.
. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:
a. zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,
b. prowadzié¢ prace w sposéb nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,
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c. w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i
transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeh poza jego
terenem,

d. ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidw (energia elektryczna,
woda, facznosc), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu
sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

e. uporzadkowaé teren budowy, przywrdcié teren przylegly do stanu pierwotnego i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robdét. W
przypadku stwierdzonego nieporzagdku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

25. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

26. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen =z
wtascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien wykonaé przekopy
kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

27. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

NADZOR
§7

Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru (branzowych oraz inspektora nadzoru
koordynujacego), ktérych zakres dziatania okreslajg przepisy prawa budowlanego.
Inspektor petni nadzér inwestorski na podstawie art. 25 i 26 ustawy ,Prawo Budowlane” i
umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji wykonania
przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) minimum raz w
miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujgcy) sprawdza zakres i wartosci wykonanych
robot, sporzadza i dokonuje ewentualnych korekt Rozliczenia wykonanych prac oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego
Raportu z wykonanych prac.
Z ramienia Wykonawcy prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi wykonywac
beda odpowiednio osoby wymienione w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje
przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy. Zmiany obsady wykonujgcej
prace przewidziane przedmiotem umowy wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z
Zamawiajgcym i mogg nastgpi¢ na podstawie ztozonych przez Strony oswiadczen pisemnych
(pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego), ktdre nie
wymagajg podpisania odrebnego aneksu do umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby
muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie
mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Kopie uprawnien
tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen i instrukcji wydanych przez inspektora
nadzoru ( branzowego oraz koordynujgcego).
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Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej
inwestycji.
Kierownik robét budowlanych petni na placu budowy obowigzki Wykonawcy i posiada prawa i
obowigzki okreslone w art. 22 i art. 23 ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynnosciach odbioru
robot budowlanych i dostaw z montazem przez wszystkie organy, a w szczegdlnosci:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestnictwa w naradach roboczych

(radach budowy) minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego.

11. Szczegdtowy zakres i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

9.

budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 290).

UBEZPIECZENIE
§8

. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym réwniez zawodowej, zwigzanej z
wykonywanym przedmiotem Umowy na kwote nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia oraz posiania tego ubezpieczenia (optaconego) przez caty okres wykonywania
umowy .

. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac swym zakresem: sekcje mienia —z suma ubezpieczenia

odpowiadajacg wartosci zamdwienia, sekcje odpowiedzialnosci cywilnej — z sumg gwarancyjng 5
000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie szkdd osobowych
i rzeczowych.

.Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla petnego naprawienia spowodowanej szkody, bez zadnych ograniczen.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy

przedmiot zamodwienia opisany w § 1 niniejszej umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z jego
realizacjg na kwote odpowiadajgcg wysokosci nie mniejszej niz 100 % wysokosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1) umowy.

. Okres ubezpieczenia obejmuje realizacje przedmiotu zamdwienia od dnia zawarcia niniejszej

umowy do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi, tzn. nie krdcej niz do uptywu .......
miesiecznego okresu liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, o ktérym
mowa w § 2 ust. 21.

. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wyptaty odszkodowania, Wykonawca ma

obowigzek podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w ust.1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie prace projektowe, roboty budowlano-montazowe oraz obiekty budowlane
wykonywane zgodnie z umowg, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy oraz
materiaty zgromadzone na terenie budowy stuzace do realizacji umowy,

2) sprzet, wyposazenie budowlane i montazowe, zaplecze budowy,

3) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie z terenu budowy,

4) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym Smier¢
lub kalectwo osbéb przebywajgcych na terenie budowy spowodowane dziataniem lub zaniedban
Wykonawcy lub Podwykonawcow,
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5) ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw od ryzyk budowlano-montazowych, w tym
katastrof budowlanych, zniszczen spowodowanych warunkami pogodowymi,

6) odpowiedzialnosci w okresie gwarancji lub rekojmi,

7) szkdéd w mieniu otaczajgcym bedgcym wiasnoscig oséb trzecich, wynikajgcych z dziatan lub
zaniedban Wykonawcy lub Podwykonawcéw, w okresie realizacji umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi,

8) szkdd w instalacjach podziemnych, szkéd materiatowych lub spowodowanych btedami
projektowymi powstatymi w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

9) ubezpieczenia podziemnych kabli, rur i innych urzadzen na terenie i w czasie realizacji
przedmiotu umowy,

10) szkéd powstatych wskutek dewastacji,

11) szkéd spowodowanych dziataniem pradu elektrycznego, w tym réwniez powstate w czasie
wytadowan atmosferycznych na skutek przepiecia lub wzbudzenia sie niszczacych sit
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urzadzen (w tym sprzetu elektronicznego),

12) od ognia i innych zdarzen losowych o ryzyko kosztéw ewakuacji oséb i mienia bez wzgledu na
powdd ewakuacji,

13) szkéd powstatych w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwattownego
zniszczenia obiektu budowlanego lub jego czesci, w rozumieniu Prawa budowlanego,

14) jezeli Wykonawca na skutek btedu lub przeoczenia nie przekaze Ubezpieczycielowi lub
brokerowi istotnych informacji majacych zwigzek z umowg ubezpieczenia, a dziatanie takie nie
bedzie skutkiem winy umysinej to fakt nie przekazania informacji nie bedzie powodem odmowy
wyptaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji.

10. Wykonawca ma obowigzek, przed zawarciem umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat
polisy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.

11. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie
od umowy z przyczyn, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

12. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej
na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

13. Gmina Sosnowiec jest uprawniona do wystgpienia, wykonania obowigzkéw i uprawnien z
tytutu ubezpieczenia dla inwestycji pn. ,Budowa basenu przy Zespole Szkot
Ogdlnoksztatcgcych nr 5 i Przedszkola nr 43 ul. Bohateréw Monte Cassino ” wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

PODWYKONAWSTWO
§9

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu.
Zastrzezenia moga dotyczyc¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia
jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zf. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $Swiadczen powierzonych podwykonawcy,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajace realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdéw wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektéw umoéw oraz
poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej

z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.

Strony ustalaja, ze nie ztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z

podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
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§10

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI
811
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 oraz za wszystkie materiaty i srodki produkcji
uzyte do jego wykonania, a niezbedne do jego wykonania, Strony ustalajg ryczattowe
wynagrodzenie w facznej wysokosci:

brutto ..ccccevveveceeeeen zh, (STOWNI€ e ztotych brutto), w ktorym
zawarte s3: podatek VAT 23 % (STOWNIE: ...oceceeeceeriececee ettt s ztotych) oraz
wynagrodzenie netto .......cccceeeevieeeenen zt,

(StOWNIE e, ztotych netto) - zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia
...................... . W tym:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie ....zt netto (stownie:....)

b) za roboty budowlane w kwocie.............zt netto(stownie.........)

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w Ofercie Wykonawcy - stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje rowniez autorskie prawa majgtkowe do sporzadzonej dokumentacji, a takze
ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz
materiatow, robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Podwyzszenie
wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalne wytgcznie w przypadkach okreslonych
w przepisie art. 632 k.c.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem do
uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczegdlnosci: zapewnienia
nadzordw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby - w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu) , w tym rowniez:

a) wszelkie koszty zwigzane z urzagdzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu zaplecza budowy
(tj. w szczegdlnosci koszty zamontowania licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej itp. oraz
koszty zuzycia medidow w okresie realizacji przedmiotu umowy), oraz z ochrong znajdujacego sie
na nim mienia,

b) wszelkie koszty zwigzane z uporzagdkowaniem placu budowy po zakonczeniu robét, utylizacje i
sktadowanie na wysypiskach gruzu i innych materiatéw pochodzgcych z rozbiérek i demontazy,

c) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem pomiaréw wykonanych instalacji, wykonaniem préb,
opinii, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, optfat za zajecie pasa
drogowego itp.,

d) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robdt przed wejsciem niepozadanych
0s6b za okres od przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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4. Podstawg do rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowg bedzie protokdét zdawczo
odbiorczy zatwierdzony i podpisany przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci 90% wartosci projektu i robét budowlanych, pozostatg kwote po dokonaniu
odbioru i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

§12

1. Rozliczenie za wykonang dokumentacje projektowg oraz wykonane roboty budowlane odbywac
sie bedzie fakturami czesciowymi i odbiorami czesciowymi za poszczegdlne etapy
okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy
Wynagrodzenie okreslone w §11 ust.1 umowy zostanie wyptacone do wysokosci 90% wartosci dla
poszczegdlnych etapow.

Jednoczesnie strony ustalajg, ze pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona z chwilg
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku beda podpisane przez branzowego
inspektora nadzoru protokoty odbioru ustug w zakresie dokumentacji projektowej i robdt
(odpowiednio: czesciowe i koncowy), stwierdzajgce bezusterkowe ich wykonanie z uwzglednieniem
zapisOw zawartych w punkcie 1.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia stanowi faktura wraz z zatgczonym oryginatem protokotu
odbioru.

3. Z zastrzezeniem ust. 5-9, wyptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w
terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Pfatnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.................................................... Za dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

a) Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane.
b) Przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Jezeli termin zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac¢ sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczenn podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego t3 zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg
swoje pisemne o$wiadczenie o wysoko$ci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez
siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
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bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem

z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujacg nazwe
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu
bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

7. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 6 pkt. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od
dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 7, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy.

c) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

10.Kwota uzyskana ze sprzedazy ztomu zostanie odliczona z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11
ust 1 po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jego ilosci i wartosci na podstawie
przekazanego ,formularza przyjecia ztomu”. Rozliczenie zostanie uwzglednione kazdorazowo w
kosztorysie powykonawczym.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§13

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru -
skwitowanie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy
— w terminie nie dtuzszym niz 3 dni liczac od daty zgtoszenia robét zanikajgcych przez Wykonawce.
Strony dopuszczajg odbiory czeSciowe elementéow robdt, stanowigcych odrebng catosé.
Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy
dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajagcym 4 dni), tak
aby nie powodowac przerw w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy — réwniez
dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1) Swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczgce odbierania elementu robot,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o nie korzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcow lub
oswiadczenie Podwykonawcow, (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robét w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W oswiadczeniu
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robot, ustug lub dostaw.
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Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora

nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robodt

okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Odbidr czesSciowy (robot czesSciowo

wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za

czesciowo wykonane roboty w okresach miesiecznych.

Odbiéor koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych

sktadajagcych sie na przedmiot umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu wniosku

Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego, zawierajgcego w swojej tresci zgtoszenie

wykonania robdt budowlanych, do ktdrego zatagczone bedzie oswiadczenie kierownika budowy o

zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w

decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

- oryginat dziennika budowy,

- os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg — potwierdzong przez projektanta i inspektora
nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,

- os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajacy wyrazit zgode w trybie art. 647", ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty
w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny,

- dokumentacje fotograficzng z budowy obiektu,

- operat kolaudacyjny- wyniki préb i sprawdzen

- liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do

odbioru koncowego wykonania robdét budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie ztozenia

whiosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru korcowego

wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakoriczenie czynnosci

odbioru powinno nastgpic¢ najpdzniej 21 dnia liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru

koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru kornicowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

Jezeli odbidr koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo przyjecia wniosku zawierajgcego zgtoszenie wykonania robdt budowlanych do odbioru

koncowego przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo

zgtoszenia robét budowlanych do odbioru koficowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot

budowlanych lub wadliwego wykonania robdét budowlanych, to Zamawiajagcy odmoéwi

przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozostaje w

zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od dnia zgtoszenia do odbioru.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w 3

egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape

zasadniczg w 5 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntdow i budynkow z naniesionym przebiegiem

inwestycji.
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10.

11.

12.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakdéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
za wady fizyczne i w okresie rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakow
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
powodujg, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad i brakéw.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 10 Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to
zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawecy koszty ich przeprowadzenia.

GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
814

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg okres gwarancji na ......... miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu
dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru korncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie
zatgcznik do protokotu odbioru korncowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé
sporzadzona w jezyku polskim.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w

okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznosciag
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na
caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnied Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§15

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac od
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych w
okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczac od dnia
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otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 30 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt. Dotyczy
to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych i
zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

§16
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 14 i § 15 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

§17

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Postanowienia § 14

ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytacznej

kompetencji Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu

rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

4. Wykonawca zapewni bezpfatny serwis na okres ........... liczony od dnia dokonania odbioru

korncowego przedmiotu umowy na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii i wyposazenia

statego, ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg takiego serwisu badz konserwacji

Wymagaja.

5. Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
mialy gwarancje jakosci udzielone przez producenta diuzsze niz wskazana w ust. 1, to Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢ te gwarancje jakosci Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18
1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj: ... PLN. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy
prawo zamoéwien publicznych.
3. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i
ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze co do formy, wartosci
i okresu waznosci.

§19
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W formie .........ccoeveveiveececce e
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen ZamaW|aJacego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady.
3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzaca przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 17 ust. 1 okres rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzgca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
4. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy
zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
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5. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie
terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesuniecie terminu zakoniczenia robdt jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w § 18 ust. 2, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§20
Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczgcych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami
niniejszej umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy prawo zaméwien publicznych.

§ 21
1. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru
i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzié zakres tych robdt oraz zasadnos$é ich
wykonania w protokole koniecznosci.
2. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.
3. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt dodatkowych bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonanie robdt bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktdrym dowiedziat sie
o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

a) Zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej.

b) Nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy Ilub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce placu budowy.

c) Opdinienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robét budowlanych, jezeli stan taki
istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego.

d) Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni
kalendarzowych.

e) Wykonywania przez Wykonawce robét niezgodnie z dokumentacja.

f) Stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa.

g) Pozostawania przez Wykonawce w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie okreslonego w § 2 ust. 1 terminu zakoriczenia robét.

h) Pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 21 dniowe] zwtoce z realizacjg przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

i) Pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 14 dniowej zwioce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 10.

i) Razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
wykonywania robét budowlanych niezgodnie z warunkami zamdwienia i oferta.
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k) Stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt zakres robdt
objetych niniejszg umowa, zgodnie z postanowieniami § 8.
[) Ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracitfo moc wigzaca.
m) Dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 12 ust. 7.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o wystagpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

§23
1. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:
a) Wstrzymac dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.
b) Usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac swdj personel z terenu budowy.
c) Uporzadkowac teren budowy.
d) Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia.
e) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a takze dokumenty o ktérych
mowa w § 13 ust. 2i 3 —aktualne na dzien odstgpienia.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty budowlane wykonane na dzien odstgpienia od umowy. Podstawga do wyceny wykonanych robdt
bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robodt, sporzadzony przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace ptatnosci dla podwykonawcéow (dalszych
podwykonawcéw) stosuje sie odpowiednio.
3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje przedmiotu umowy we wtasnym
zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotéw.
4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie
odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

KARY UMOWNE
§24
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) Kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w § 11 ust. 1.

b) Kazdy dzier zwtoki z usunieciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z §
13 ust. 10 lub— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w § 11 ust. 1.

c) Kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w terminie wyznaczonym zgodnie z § 15 ust. 2 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
catkowitego netto wskazanegow § 11 ust. 1.

d) Kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej zgodnie z § 8 ust. 3 —w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia catkowitego netto
wskazanego w § 11 ust. 1.

e) Nie ubezpieczenie lub wadliwe ubezpieczenie niniejszego kontraktu zgodnie
z postanowieniami § 8 ust. 1 i 2 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego netto
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wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy stwierdzony dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego
ubezpieczenia.

f) Kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
catkowitego netto wskazanegow § 11 ust. 1.

g) Kaidy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 - w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w § 11 ust. 1.

h) Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 20 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w § 11 ust. 1.

i) Brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego
w § 11 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

j) Nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego
netto wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

k) Nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w § 11 ust. 1
za kazdy taki stwierdzony przypadek.

[) Brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego netto wskazanego w §
11 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty odszkodowania
przenoszacego wysokosé okreslonych kar umownych.

4. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy — bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty
naliczonych kar.

ZMIANA UMOWY
§25
1. Poza przestankami opisanymi w § 2 ust. 22 strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1 o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie on
zagrozony, w nastepujacych sytuacjach:

a) lJezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci istotnych zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy.

b) Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

c) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
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d) Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé.

e) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

f) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

g) Woystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych we wzorze umowy dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé¢ w trakcie wykonywania zaméwienia ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

a) Wskazanie innych podwykonawcow.

b) Rezygnacje z podwykonawcéw.

4. Dopuszcza sie mozliwosé podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone lub
podwyzszone o wartosc o jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw i ustug VAT.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
W takim przypadku strona wnioskujagca o zmiane zobowigzana jest przedstawié wraz z
whnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz dokumenty $wiadczagce o wptywie tej zmiany na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona
whnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z whnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty Swiadczace o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 1, , zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

6. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie do 60 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany
i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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9. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci,.
11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.

b) Danych teleadresowych.

c) Danych rejestrowych.

§ 26
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

DOSTEP DO INFORMACII PUBLICZNE)J
8§27

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepisdw ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z
2015 r., poz. 2058, z pdzn. zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§28
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelac¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§29
Obowigzki koordynatora dokumentacji projektowej ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie........
Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petnic¢ bedzie: .......cveveeveennene. .

§30
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

§31
1. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany osdb, o ktérych mowa w § 29 oraz § 30 w trakcie
obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.
2. Zmiana osob, o ktérej mowa w ust. 1 nie jest traktowana, jako zmiana umowy, jednakze dla swej
skutecznosci wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.
3. Zmiana kierownika budowy ze strony Wykonawcy dla swej skutecznosci wymaga akceptacji ze
strony Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§32
1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy O prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawy Prawo wtasnosci przemystowej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.
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2. Wszystkie spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

Wykaz zatgcznikdw do umowy:

zat. 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy , Projekt budowlany i Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia

zat. 2 Oferta Wykonawcy

zat. 3 Dokument Gwarancyjny

zat. 4 Wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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