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Załącznik nr 8 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………………….. 
 
zawarta w Sosnowcu, w dniu …………………… roku pomiędzy: 
 
Gminą Sosnowiec ………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
NIP: ……………………………………………………….. REGON: ………………………………………………………………………….. 
jednostką budżetową, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: 
……………………………………………………………….. – Dyrektor ……………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
................................ z siedzibą w …………………..……………………………, przy ulicy…………………………….…….  
działający(-ca) na podstawie: (np. KRS nr……………………………………………………………………………………..……) 
NIP: …………. , REGON: ……………………………….. - /dotyczy np. spółek prawa handlowego/ 
lub (i) 
…………………………………. zamieszkałym w ………………………………….…., przy ulicy …………………………………..,  
PESEL: ………………………………………… 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………………………….………………….. 
działający(-ca) na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ……………………………………………………… 
NIP: …………. , REGON: ……………………………… - /dotyczy np. osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą/ 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
 
o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami) 
wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w zakresie: „Zabezpieczenia obiektu 
mostowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu” znak sprawy: WZP.271.1.73.2018.KM 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy, 
„Raportem z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego”  opracowanym przez EMProjekt Sp. z 
o.o. w kwietniu 2015 r., oraz ofertą przetargową Wykonawcy, zwane w dalszej części: 
„Przedmiotem umowy”. 

2. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 są integralną częścią umowy. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: 

a) SIWZ (Rozdział V pkt 1. ppkt. 1.2); 
b) „Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego” – EMProjekt Sp. z o.o z kwietnia 

2015 r.; 
c) Decyzji Nr 54/18 z dnia 22.05.2018 r. wydanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego; 
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności 
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wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami 
prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

5. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad 
robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót, powyższe 
nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 
i obowiązujących przepisów prawa. 

6. Jeżeli pomiędzy dokumentami, o których mowa w §1 ust. 1 lub w terminologii, którą się one 
posługują zostanie stwierdzona rozbieżność lub niejednoznaczność, Wykonawca zwróci się 
niezwłocznie do Zamawiającego celem udzielenia wyjaśnień. Wyjaśnienia Zamawiającego są 
wiążące i ostateczne a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.     

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do: do 30.09.2018 r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, materiałów, sprzętu etc. będących  

w dyspozycji Wykonawcy. 
2. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa 

oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 
stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie  
(np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo 
jakości etc.). 

3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące prace związane z robotami budowlanymi 
polegającymi na zabezpieczeniu obiektu mostowego przy realizacji zamówienia pod 
kierownictwem Kierownika Budowy, zatrudnione są przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks 
pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zmianami). 

 
 § 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
zawarcia niniejszej umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy 
w terminie, o którym mowa powyżej, a Zamawiający uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu 
budowy.  

2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania potwierdzonego 
pisemnym protokołem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu 
cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym 
z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób 
trzecich. 

3. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  
1) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne 

i ostrzegawcze,  
2) strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 
3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne 

urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren 
budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

5) ponosić - do dnia odbioru robót budowlanych - koszty związane z zapewnieniem i dostawą 
wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji 



3 
 

 

 

robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy 
w należytej czystości, 

6) ponosić - do dnia odbioru robót budowlanych - koszty związane z organizacją i utrzymaniem  
zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych 
materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót itp., 

7) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego 
nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu budowy do należytego porządku. 
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, 
z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie 
zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami 

uzbrojenia.  
6. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości 
prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy  
i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone 
obiekty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 
prowadzenia robót.  

8. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania 
z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach  
(tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 992). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za 
potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. Niezbędne 
dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również: 
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. 
2) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót 

posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, 
3) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania 
robót, 

4) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), 
przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż, innych obowiązujących przepisów prawa, 

5)   
6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów  
i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

7) usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach 

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 
9) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami, 

10) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
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11) sprawowanie bezpłatnego serwisu (w tym poniesienia kosztów części zamiennych) w okresie 
gwarancji i rękojmi, dokonanie bezpłatnych przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

12) ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, w tym DTR, decyzji o zajęciu pasa 
drogowego, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo, 

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
14) szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji obiektu, jeżeli wystąpi taka potrzeba 
15) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót, 
16) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku 

zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 
tych dróg, 

17) zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,  
18) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Do ceny oferty Wykonawca 
winien doliczyć koszty: 
a) projektu technologicznego montażu zabezpieczenia siatką zabezpieczającą, 
b) projektu demontażu oraz montażu nowych osłon przeciwporażeniowych, 
c) regulaminu prowadzenia prac, 
d) wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej dla 8 torów z PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy, 

ul. Kamienna 14, 31 – 403 Kraków, 
e) zamknięcia torów oraz zajęcie terenu w czasie robót z PKP Polskie Linie Kolejowe S.., ul. 3 

Maja 16, 41 – 200 SosnowiecA 
f) nadzorów technicznych. 

10. Strony wprowadzają do stosowania w ramach realizacji niniejszej umowy kartę materiałową 
zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

11. Zamawiający wprowadza elektroniczny obieg karty materiałowej, co oznacza, że za jej skuteczne 
doręczenie uważa się przekazanie jej w formie skanu na adres poczty elektronicznej osób 
odpowiedzialnych za realizację umowy. Wymagane jest niezwłoczne dostarczenie oryginalnej 
wersji karty materiałowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej. 
 

§5 
1. W terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – 

finansowy przedmiotu umowy i przedłoży go Zamawiającemu. 
2. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego 

może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do 
korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia 
go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Zamawiający zatwierdza poprawiony 
harmonogram rzeczowo-finansowy  w terminie 7 dni licząc od dnia jego złożenia. 

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 
załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu umowy. 
Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczególności 
zmiana terminów realizacji, nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych,  
w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 2.  

4. W przypadku podpisania aneksu do umowy Wykonawca zaktualizuje harmonogram  
z uwzględnieniem wartości występujących w umowie i aneksach. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, 
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przygotowanie i udostępnienie Wykonawcy dokumentów w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy,  
4) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 
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5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
 

2. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności inspektor nadzoru, 
mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do 
chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub 
dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i 
kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową na sumę nie mniejszą niż 
kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa ust. 1, 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 12 ust. 6 umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich. 

5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.  

 
§ 8 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.  
2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne 
działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, 
za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani 
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.  

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego w 
umowie.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmującego:  
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__________ przy udziale __________ (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby na rzecz 
Wykonawcy) w charakterze podwykonawcy.  

8.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

9.  Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
 

§ 9 
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 
uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej 
umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia. 

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, 
Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. 

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni (od dnia złożenia 
faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące  
z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: 
1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy, 
2) zasady odbioru wykonanych prac, 
3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, 
4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz 
poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom ich wynagrodzenia, 
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6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

2) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej   
z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. 
Strony ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów   
z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego Przedmiotem 
umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 
robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 13) umowy. Wprowadzenie podwykonawcy 
na plac budowy powinien potwierdzić każdorazowo kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo nadzór inwestorski o 
zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego przedmiotem umowy przez danego 
podwykonawcę. 

11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo  i dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 
podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami. 

 
§ 10 

1. W zamian za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości __________ _______ zł netto (słownie: ____________). Wynagrodzenie 
zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług, według stawki 23 %. Przy 
uwzględnieniu tej stawki wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowić będzie _______ zł (słownie: 
________________________________).  

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich obowiązków Wykonawcy 
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności koszty dostawy, montażu i 
uruchomienia urządzeń, koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac 
przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty 
utrzymania, koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu umowy, 
koszty geodezyjne, koszty robót zabezpieczających, koszty specjalistycznych nadzorów branżowych 
właścicieli sieci, koszty wykonania wszelkich niezbędnych przekładek zabezpieczeń sieci, koszty 
związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy mające wpływ 
na realizacje robót, jak również koszty związane z przygotowaniem projektu technologicznego montażu 
zabezpieczenia siatką zabezpieczającą oraz regulaminu prowadzenia prac, wyłączeń napięcia w sieci 
trakcyjnej dla 8 torów ze Spółki PKP Energetyka S.A., zamknięcia torów z PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., zajęcia terenu Polskie Koleje Państwowe S.A. pod roboty. 
 

§ 11 
1. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą 

dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będzie podpisany przez inspektora nadzoru 
protokół odbioru końcowego, stwierdzający bezusterkowe wykonanie robót.  
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2. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 7, wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować  
w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 
Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………………………….. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Faktury należy wystawić na Gminę Sosnowiec, w treści podając numer 
umowy i nazwę zadania. 

3. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po: 
1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 
2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
4. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3 Zamawiający 
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty 
tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. 

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy: 
1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę  
wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą 
swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego 
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). 

2) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez 
siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję 
bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem  
z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu 
bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom. 

6. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy 
od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie 
wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek. 

7. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących 
zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę w przypadku: 
1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody 

Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 6471 Kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§ 12 
1. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających 

się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie 
wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do wniosku zostaną załączone: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową  

oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic 
(w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - jeżeli ma 
zastosowanie, 

2) oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
3) oświadczenie, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały 

budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym art. 10 
ustawy Prawo budowlane.  

2. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto: 
1) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego 

włączone integralnie, 
2) operat kolaudacyjny – wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, 
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu, 
4) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy, z którymi 

Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym 
zadaniu zostały zaspokojone, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, podłączeń lub wpięć do sieci, 
6) dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej 

umowie, 
7) listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy, 
8) inne dokumenty i oświadczenia wynikające z odrębnych przepisów prawa, SIWZ, raportu 
Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do 
odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, jest 
potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia 
wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.  

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego  nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia 
przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru 
końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zakończenie 
czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach 
odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia 
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przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru w szczególności z powodu niewykonania 
wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych lub niezgodności z 
zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do 
użytkowania, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co 
zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne ustalenia spowodowane 
powyższą sytuacją, a także dalszy tryb postępowania wskazany przez Zamawiającego.  

6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy. 
Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu 
ostatecznego odbioru okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne 
ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi przedmiotu umowy, powodują że Wykonawca 
zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i 
braków. 

7. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy - na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach 
(częściowych, końcowym i ostatecznym) -  inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustępem powyższym 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.  

9. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą 
wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy 
realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zlecenia powyższych 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Strony ustalają, że Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 

11. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań (dokumentacja 
powykonawcza, projekty, rysunki, map itd.) wykonanych na podstawie niniejszej umowy przenosi 
na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 11 umowy, majątkowe prawa 
autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych, w związku z robotami zrealizowanymi przez 
Wykonawcę lub podwykonawców na następujących polach eksploatacji: 
1) zapisywanie (utrwalanie); reprodukcja (zwielokrotnianie) jakąkolwiek techniką istniejącą  

w chwili podpisania umowy w tym poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz 
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci 
komputera; wprowadzenie do siec informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu 
udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich  
w dowolnym miejscu i czasie; 

2) korzystanie do realizacji robót budowlanych i udostępnianie projektów, rysunków  
i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie  
w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu 
przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania robót w należytym stanie 
technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami 
w tym, przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 
podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych 
nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej 
wskazanych w stosunku do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez 
przekazywanie ich w szczególności: 
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 innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 

 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych  
w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, 

 innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 
3) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności 
Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu 
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji 
Inwestycji. 

4) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy do 

zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby 
będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 13. 

13. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich 
opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zależne). 

14. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów 

15. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych  
lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się 
ich właścicielem. 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie  
z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 13 oraz 15, 16, 17 i 21. 

17. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, o której mowa w niniejszym paragrafie wydany 
Zamawiającemu protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie narusza praw autorskich osób 
trzecich  - dla korzystania i rozporządzania , a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do 
utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób 
trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, 
ochrony znaku towarowego , naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie 
kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje się 
przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności. 

18. Decyzja o zakresie, sposobie , warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego. 

19. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do dokumentacji, o której mowa w niniejszym paragrafie oraz zobowiązuje się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji. 

 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień dotyczących rękojmi lub gwarancji, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej 
korzystne dla Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres gwarancji na 24 miesiące. Okres gwarancji na przedmiot umowy rozpoczyna 
swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu 
gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do 
protokołu odbioru końcowego robót. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona  
w języku polskim. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się   
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością 
usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów 
serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, 
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na 
cały okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego. 

6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 
§ 14 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, licząc od 
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie 
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych  
w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni . 

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 
Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. 
podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

4. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy. 
5. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 15 

Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia § 13 i § 14 stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 
 

§ 16 
1. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy 

w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. Wykonawca 
przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania 
zawiadomienia o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni. 

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy 
to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych i 
zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

4. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 
w ust. powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych 
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie 
okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie. 

 
§ 17 

Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne, 
uważa się: 
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1) w przypadku niestwierdzenia wad lub braków Przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym 
mowa w § 13 ust. 2 i w § 16 ust. 1 umowy,  

2) w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, braku 
nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – 
upływ terminu o którym mowa w § 13 ust. 2 i w § 16 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi 
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady 
fizyczne i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją jakości i rękojmią za wady fizyczne i prawne Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 
§ 18 

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności: 
1) zakończenia działalności przez Wykonawcę 
2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 
3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa, 
4) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki 

istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, 
5) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni 

kalendarzowych, 
6) wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z Umową, w tym  

z dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 3 niniejszej umowy , 
7) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowym opóźnieniu  z usunięciem wad 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 9 
umowy, 

8) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył przedmiot umowy tj. 
niezgodnie  zgodnie z postanowieniami § 7 umowy, 

9) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
utraciło moc wiążącą, 

10) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) w trybie § 11 umowy, 

11) nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy  
lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy. 

2. Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy. Prawo 
odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawa 
autorskie do dokumentacji, o której mowa w § 12, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać złożone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 19 

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczególności: 
1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych. 
2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu  budowy. 
3) uporządkować teren budowy. 
4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – 

aktualne na dzień odstąpienia. 
5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne 

dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone w umowie,  aktualne na 
dzień odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu 
zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się 
odpowiednio. 

3.  W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym 
zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie 
odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej. 

 
§ 20 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego                    

w § 2 – w wysokości …… % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z  § 
12 ust. 9 – w wysokości ……. % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, 

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do 
terminu  wyznaczonego zgodnie z § 14 ust. 2 lub § 16 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1 %  
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 
ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 7 ust. 3 umowy – 
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w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 7 umowy – w wysokości   
0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony dzień braku 
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia, 

6) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy – 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,  

8) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, 

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 
ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

11) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego  
w § 10 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 
umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

13) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 
budowy z naruszeniem postanowień § 9 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

14) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 3 w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto i 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary 
umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych 
tytułów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, określonych 
w kodeksie cywilnym zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość określonych kar 
umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 21 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym w § 2 
umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z 
powodu przyczyn określonych poniżej: 

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności 
dotyczy to następujących sytuacji:  

 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 

 przedłużającej się bezczynności tych organów, 
 odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
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2) wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem nieterminowego: 
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac, 

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 
w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe 
ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie 
pogodowe); 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;  przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz 
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 
koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy; 

8) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych z powodu: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
b) aktualizacji przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 
d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. 
9) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze 
zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu 
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu 
rzeczowo- finansowego, o którym mowa w niniejszej umowie. Jeżeli powyższe determinuje 
możliwość wykonania robót objętych Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas 
ich realizacji; 

10) wystąpienia wad, lub konieczność wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach; zamiana 
terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian oraz czas 
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objętym wprowadzonymi zmianami; 

11) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;  zamiana terminu może obejmować maksymalnie 
czas niezbędny do wykonania tych robót; 

12) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu 
umowy; 
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2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 
przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
umowy w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, a wynikających w 
szczególności ze stwierdzonych wad tych rozwiązań lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy; 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  w 
sposób istotny od przyjętych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) wystąpienia warunków na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych, w 
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

4) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z  
postanowieniami umownymi. 

5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone  
w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  
1) wskazanie innych podwykonawców; 
2) rezygnację z podwykonawców. 

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy: 
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji; 

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji tego Projektu; 

3) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres; 
4) skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego; 
5) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

6) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 
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szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr 
konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – 
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla 
strony społecznej; 

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

8. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 
Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego 
paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również 
szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe 
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji 
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki 
atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót (w 
szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności 
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w 
przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej 
zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa 
analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie 
harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności 
dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej 
zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany. 

13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

14. Wykonawca w terminie 5 dni od pozyskania informacji od Zamawiającego o odmowie uzyskania 
akceptacji dotyczącej zmiany umowy, przedstawi Zamawiającemu nowy projekt wniosku o zmianę 
umowy. 

 
§ 22 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może 
przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 23 
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Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………………………….….…. . 
 

 § 24 
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ………………… .  
 

§ 25 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w § 23 oraz § 24 w trakcie 

obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi 
kwalifikacjami i doświadczeniem. 

2. Zmiana osób, o której mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej w drodze 
aneksu do umowy. 

 
§26 

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków 
finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia.  
W związku z zawieszeniem robót Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
 z tytułu wykonanej części Przedmiotu umowy. 

 
§ 27 

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, 
skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu 
zamówienia. 

2. Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, 
stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na 
podstawie prawa polskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

4. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 
prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii 
dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.  

 
§ 28 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 
 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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 Załącznik nr 1 do umowy 
 

KARTA MATERIAŁOWA NR……………/ B lub E lub S** 

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Nr Umowy miejsce i data  zawarcia WIM. ……………………………….. zawarta w Sosnowcu                
w dniu ………………………………….. 

Zamawiający Gmina Sosnowiec 
z siedzibą 41-200 Sosnowiec, przy al. Zwycięstwa 20 

Projektant Wpisywać nazwisko projektanta odpowiedniej branży 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wpisywać nazwisko inspektora  odpowiedniej branży 

Wykonawca Robót Budowlanych  

Kierownik Budowy  

 

Rodzaj Materiału 

Producent Szacunkowa Ilość 

 

 
Zgodność materiału 

 
Zgodny z ofertą 

 
Zgodny z dokumentacją 

projektową 

 
Zamienny 

Uwagi: 

Załącznik: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z przedstawionym załącznikiem……….. ……………wnioskuję o zgodę na zamówienie i 
wbudowanie ww. materiału lub urządzenia * 

Imię i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy Podpis z datą 

Wyrażam zgodę na zamówienie i wbudowanie ww. materiału lub urządzenia*:  

                                                                                      Podopis inspektora nadzoru: 

 

*- niepotrzebne skreślić 

**- wpisać odpowiednią branżę   
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