Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY
Umowa Nr WDR. .....evvivreeerinicsennnens
zawarta w Sosnowcu W dniu .......ccceeveveeveene. 2018 r. pomiedzy:

GMINA SOSNOWIEC, z siedzibg w Sosnowcu (41-200), przy al. Zwyciestwa 20, NIP: 644-345-36-72,

reprezentowang Przez ........oeveeveevervnnnenns , Zwang dalej ,Zamawiajgcym”
a:
ktorego reprezentuje......cccceceeeeceeceeeverievennne. , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

o nastepujacej tresci:

81

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
wykona na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg: ,Budowa sygnalizacji $wietlnej przy ul. Baczynskiego w Sosnowcu w rejonie
skrzyzowania z ul. Podjazdow3a”, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz z zatacznikiem nr 3 do SIWZ — dokumentacjg projektowa, postanowieniami niniejszej
umowy oraz ofertg Wykonawcy, ktére zwane sg w dalszej czesci umowy réwniez Przedmiotem
umowy.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami
prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy w terminie do 15.05.2019 r.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowsq, przedmiarem
robdt, wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa.

2) Protokolarnego przejecia terenu budowy — data przekazania stanowi termin rozpoczecia
realizacji Przedmiotu umowy.

3) Oznakowania terenu budowy.

4) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci.

5) Zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy - na wifasny koszt - zgodnie zprzepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

6) Zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

7) Przerwania robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
zniszczeniem.

8) Przekazania ztomu stalowego do sktadnicy surowcéw wtérnych oraz dostarczenia kwitu
Zamawiajgcemu.

9) Przekazania do konserwatora sygnalizacji Swietlnych na terenie Gminy Sosnowiec tj.
Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych zdemontowanego kasetonu ze znakiem D-6,
sygnalizatorow ostrzegawczych i halogendw doswietlajacych.

10) Przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru.

11) Zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, usterek.

12) Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

13) Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wtasnych
materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz sprzetu, narzedzi etc. bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

. Strony wprowadzajg do stosowania w ramach realizacji niniejszej umowy karte materiatowg zgodng
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej, co oznacza, ze za jej skuteczne
doreczenie uwaza sie przekazanie jej w formie skanu na adres poczty elektronicznej osdb
odpowiedzialnych za realizacje umowy. Wymagane jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji
karty materiatowej po przekazaniu jej wersji elektronicznej.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce czynnosci okreslone w Rozdziale V SIWZ,
w ramach wykonania przedmiotu umowy, bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 108 ze zmianami), przez Wykonawce lub Podwykonawce.

2. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca wskaze nowego Podwykonawce
samoistnie lub wskutek zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego ztozenia stosownego oSwiadczenia.

§5
Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu narzedzi,
materiatow i wyrobéw budowlanych, sprzetu etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.
Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiadad
wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie. Na kazde zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowos$¢ do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktérym mowa powyzej, a Zamawiajacy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu
budowy.
Wykonaweca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikte na tym
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5.

10.

11.

12.

13.

terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta
obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb trzecich.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren,

b) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewnié¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

c) prowadzié prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

d) w trakcie realizacji robot budowlanych usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda, tacznosé), niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

f) ponosi¢ - do dnia odbioru robdét budowlanych - koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem
zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace w tym np.: robdét przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych
materiatow, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét itp.,

g) Fuporzadkowad teren budowy, przywrdcié teren przylegty do stanu pierwotnego i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
zterminem nie krétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie

z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wtascicielami

uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktdrych w bliskiej odlegtosci prowadzone beda
roboty budowlane. Powyisze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wycinki wraz

z karczowaniem drzew i krzewdw znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia drewna pozyskanego z wycinki na plac drzewny

pozostajgcy w administracji Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalny przy ul. Naftowej w Sosnowcu.

(dziatka nr 3938 obr. 11) Obowigzek dotyczy drewna pocietego na odcinki 1 m lub dtuisze o

Srednicy min. 10 cm w cienszym koncu oraz ztozenia dostarczonego drewna w regularne stosy na

terenie placu drzewnego w miejscu wskazanym przez obstuge.



14. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie
prowadzenia robét.

15. Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z2018r. poz. 992 z zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za
potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne
dokumenty potwierdzajace ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

16. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

a) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

b) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robét,

c) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisdw BHP oraz przepiséw ppoz,

d) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktow osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robét budowlanych po zakoniczeniu robét, a przed dokonaniem
odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze punkty osnowy
geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia
ich stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru
koncowego,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w pkt. e) powyzej,

f) przekazanie Zamawiajgcemu raz w miesigcu w formie elektronicznej na nosniku CD-ROM
dokumentacji fotograficznej z postepu robét, w tym robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

g) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych zterenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

h) usuwanie odpaddw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

j) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

k) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéow),

I) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztow czeSci zamiennych) w okresie gwarancji
i rekojmi,

m) dokonanie przegladdow i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

n) ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji o zajeciu pasa
drogowego, decyzji i akceptacji, ktdrych wymaga prawo,

o) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

p) szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu,

g) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét i nasadzen,

r) utrzymywanie w czystosci két pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
tych drég,

s) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

t) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa.



§6

. W terminie 3 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy Przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany
jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego
przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 2 dni. Zamawiajacy zatwierdza poprawiony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni liczac od dnia jego ztozenia.

. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci
zmian termindéw realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy.

. W terminie 2 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace roboty budowlane pod kierownictwem
kierownika budowy, obejmujgce prace polegajgce na: budowie aktywnego zsynchronizowanego
przejscia dla pieszych wraz z nawierzchnig antyposlizgowg, w tym osdb petnigcych funkcje Montera
elektryka i Majstra sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz.U.z 2018 ., poz. 108, ze zmianami).

§7

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w
terminie przekazania placu budowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

. W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo
wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest diuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
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faktury / rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna zawieraé
postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé
w szczegdblnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysoko$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

d) trybizasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektéw umow oraz
poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowied umowy zawartej
z podwykonawcya z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z
podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10.Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1 lit. m) umowy.
Wykonawca winien réwniez poinformowac kazdorazowo nadzdr inwestorski o zakoriczeniu
wykonywania zakresu robét objetego Przedmiotem umowy przez danego Podwykonawce.

11.Umowy o podwykonawstwo i dalsze beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

§8

1. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pociagga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian
do niniejszej umowy.

2. Wartosci robot zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie moze byé
wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§9

1. Odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy — w terminie nie dtuzszym niz 2 dni liczac od daty zgtoszenia robdt zanikajgcych
przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, stanowigcych odrebng
catos¢. Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy
dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 2 dni), tak
aby nie powodowad przerw w wykonywaniu robét — rowniez dokonujac wpisania do dziennika
budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a
w szczegdlnosci:

1) s$wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robdt,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robdot budowlanych z podwykonawcéw
lub o$wiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe
z tytutu wykonania robdét w danej czesci zadania zostaly zaspokojone. W oswiadczeniu
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru.

Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot okreslonych w

harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Odbiér czesciowy (robdét czesciowo wykonanych) stuzy umozliwieniu Zamawiajgcemu dokonywania

Wykonawcy zaptaty za czesciowo wykonane roboty w okresach miesiecznych. Czesciowe rozliczenie

robot nie zwalnia Wykonawcy w tej czesci z jego zobowigzania umownego.

3. Odbidr korncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy, na podstawie zfozonego Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy o
dokonanie odbioru korncowego, do ktdrego zatgczone bedg oswiadczenia:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z niniejszg umowa oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sasiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) oswiadczenie, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) oswiadczenie, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wylgcznie materiaty
budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru korncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

- oryginat dziennika budowy,

- os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,

- protokoty badan i sprawdzen,



- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — potwierdzong przez projektanta
i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen w jezyku
polskim,

- os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,

- liste wszystkich podwykonawcdéw przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- inne dokumenty i osSwiadczenia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie
do odbioru konicowego wykonania robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie.
Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest rGwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni liczagc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego
wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakoniczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape
zasadniczg w 5 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkdéw z naniesionym przebiegiem
inwestycji.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robdt budowlanych do odbioru koricowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, wadliwego wykonania robdt budowlanych lub brakéow
w dokumentacji - niezgodnos$¢ z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajagcy odmodwi
przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole,
ktory moze zawiera¢ rdwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.

. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakdw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem powyzszym

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,
ktory wyraza na to zgode.



11.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

12.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentow i opracowan (dokumentacja
powykonawcza, projekty, rysunki, map itd. wykonanych na podstawie niniejszej umowy)

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 11

umowy, majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych, w zwigzku z robotami

zrealizowanymi przez Wykonawce lub podwykonawcdw na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zapisywanie (utrwalanie); reprodukcja (zwielokrotnianie) jakakolwiek techniky istniejgcg w
chwili podpisania umowy, w tym poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposdb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w
dowolnym miejscu i czasie;

2) korzystanie do realizacji robot budowlanych i udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentdéw, w szczegdlnosci ich wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego
przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac
remontowych, jak rowniez utrzymania robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i
rozbudowy, a takie obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania,
uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wtasny uzytek i uzytek podmiotéw zewnetrznych, wg
potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych nosnikdw jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci
opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegdlnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdét budowlanych w
przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg, innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz
kolejnych inwestycjach,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach.

3) wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za granica, jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

4) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

13.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 11 umowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby bedacej

autorem takich projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 12.

14.Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan wykonanych

w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,

modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).

15.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektéw i dokumentéw

16.Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy staje sie ich
wiascicielem.

17.Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktédrych mowa w ust. 12 oraz 14,15,16.

18.Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot umowy wydany Zamawiajgcemu protokotem odbioru bez
uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich oséb trzecich - dla korzystania i rozporzadzania , a
takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw powstatych w wyniku realizacji
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przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby
trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich , firmy, ochrony znaku towarowego , naruszenia débr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa , Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejgé te roszczenia i zwolnié
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

19.Decyzja o zakresie, sposobie , warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytgcznej kompetencji

1.

2.

Zamawiajgcego.

§10
Obowigzki Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub inzynieryjnej drogowe;j.
Obowigzki  inspektora  nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego  petnic
bedzie: .
Zmiana osob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 1-2 jest mozliwa, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowo proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne z warunkiem
udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-3 dla swej skutecznosci nie wymagajg aneksu do umowy a
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§11
. W zamian za wykonanie Przedmiotu mowy Wykonawcy przystugiwaé¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie: zt netto (stownie: zt), powiekszone o
podatek VAT w stawce __ %, co stanowic¢ bedzie tacznie zt (stownie:

zt) brutto, na ktore sktada sie wynagrodzenie za:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych, a takze petnieniem nadzoru
autorskiego oraz przeniesieniem praw autorskich, wtym uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych, uzgodnieni, opinii, warunkdéw, itp. obejmuje réwniez koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

§12

Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT koncowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna wartos¢ wynagrodzenia
objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 1 umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru
koncowego, o ktérym stanowi § 9 ust. 3 umowy wraz zzachowaniem zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz w okresach
miesiecznych.

Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda realizowane powykonawczo. Podstawg
dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku beda podpisane przez branzowego inspektora
nadzoru protokoty odbioru robdt (odpowiednio: czesciowe i koncowy), stwierdzajgce bezusterkowe
wykonanie robét.

Z zastrzezeniem ust. 6-9, zaptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie
do 30 dni, liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Ptatnosci
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zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr . Za dzien

dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Jezeli przedmiot umowy - w zakresie robdt budowlanych - bedzie realizowany przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw), odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do
naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane.

5. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zapfatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego te zaptate.

6. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego te zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg
swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierac
klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

7. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 6 pkt. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
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c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:
1) zawarcia umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,
2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i
kontraktowej, zakresu robét budowlanych objetych niniejszg umowg — na sume nie mniejszg niz
taczne wynagrodzenie brutto okreslone w § 11 ust. 1.

2.  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust.
1, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania protokotu odbioru
koicowego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 5 umowy.

3. Na kazde zadanie Zmawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacenia sktadek w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

5. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe pokrywa w catosci Wykonawca.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
ewentualnych rozbieznosci postanowien dotyczacych rekojmi lub gwarancji, stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg okres gwarancji na ..... miesiecy. Okres gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru kornicowego. Dokument gwarancyjny stanowié¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru koricowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzgadzona
w jezyku polskim.

4. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcy lub producentem elementéw skfadajacych sie na Przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na
caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.

6. Gwarancja w zaden sposéb nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
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§15

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. Wady beda usuwane w obiekcie Uzytkownika, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

. W przypadku naprawy poza obiektem Uzytkownika, Wykonawca zobowigzany jest na czas naprawy
dostarczy¢ urzadzenie zastepcze o tych samych parametrach.

. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajgcy — bez zgody sgdu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§16

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 14 i § 15 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

§17

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jakosci.
Postanowienia § 14 ust. 2 stosuje sie.

. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
jednak nie krétszym niz 7 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt. Dotyczy
to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co wykonawca wyraza zgode.

. Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§18

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad lub brakéw Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym
mowa w § 14 ust. 2iw § 17 ust. 1 umowy,
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2) w przypadku stwierdzenia wad, brakow nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady,
braku nie wymagato dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od
wad — uptyw terminu o ktérym mowa w § 14 ust. 2 iw § 17 ust. 1 umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad, brakéw istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad,

4) w innych wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig
za wady fizyczne i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystad.

§19
Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych
okolicznosci:
zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,
zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,
stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,
opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawece realizacji robdt budowlanych, jezeli stan taki istnieje
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,
zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni,
wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z dokumentacja
projektows,
pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowym opdZnieniu z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 9 ust.9 umowy,
stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy, tj.
niezgodnie z postanowieniami § 13 umowy,
ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzacy,
dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 12 umowy,
Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminach wskazanym w § 2 umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu z
tytutu wykonania czesci zamédwienia.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy zachowuje prawa
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

7. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy o ktérym mowa w ust. 6 powinno zosta¢ ztozone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§20
W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegélnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac swdj personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace Przedmiotu umowy -
aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne na
dzien odstgpienia.

§21

1. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze Ilub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakgcji
finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamédwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) kazdy dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
— w wysokosci ........ % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

b) kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z §
9 ust. 9 - w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

c) kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminu wyznaczonego zgodnie z § 15 ust. 2 lub § 17 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kazdy dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentac;ji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 13 ust. 3 umowy —
w wysokosci 0,01 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,
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e) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 13 umowy — w wysokosci
0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

f) kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,01 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

g) kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 umowy -
w wysokosci 0,01 % fagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy,

h) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

i) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

j) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

k) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

[) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

m) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowied § 7 ust. 10 umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

n) kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 w wysokosci 95,00 zt (stownie: dziewieédziesigt pie¢ ztotych) za kazdy
dzien zwtoki;

o) zwtoka w zatwierdzeniu karty materialowej w stosunku do wyznaczonego terminu w
wysokosci 50 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty odszkodowania
uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryja poniesionej przez niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§23

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu

zakonczenia z powodu przyczyn okreslonych ponizej:

1) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; w szczegdlnosci
dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

—  przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organdw,
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

wystgpi zwiloka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

— nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

—  koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,

w szczegblnosdci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate

ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie

pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé¢ przed zawarciem Umowy, oraz

ktorego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdélnosci:

powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania

wojenne, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii

elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robdét z innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty w

ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie moina byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie

ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie

z zatozonym harmonogramem;

10) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujgce niemozliwoscia realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu
realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;
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12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczegblnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow
archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze
zZmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego
czasu realizacji robdt wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwo$¢ wykonania robdt objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas
ich realizacji;

14) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian

w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

15) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio

z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robét;

16) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu
umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw itp. ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw na placu budowy odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
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5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w  umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zamdéwienia ztozone

w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-5 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

2) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres;

3) skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego;

4) zmiany technologiczne wywotane w szczegélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

5) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w
szczegdblnosci zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét nie ujetych w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg, iz roboty

budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w ofercie przetargowej, rozliczane beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg szczegétowsq, sporzagdzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg danych wyjsciowych do
kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg $rednich stawek oraz narzutéw z wydawnictwa

Sekocenbud za kwartat w ktorym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w

wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z

tych faktur nie zostang doliczone narzuty. Do wyceny robdt metodg szczegotowg nalezy stosowac :

KNR, KNNR, a w przypadku ich braku kalkulacje wtasne.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢ rdéwniez
szczegdtowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w
szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie do 5 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt dowiedzieé
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres dokonywanej zmiany (np. w
przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane s3 szczegétowe wyliczenia potwierdzajace jej
zasadnos$¢, adekwatnosc oraz wysokos$é; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa
analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie
harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci
dotyczacych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej
zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca w terminie 5 dni od pozyskania informacji od Zamawiajacego o odmowie uzyskania
akceptacji dotyczacej zmiany umowy, przedstawi Zamawiajgcemu nowy projekt wniosku o zmiane
umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad
lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdinionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§24

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelac¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci za wyjgtkiem zmian nie wymagajgcych pisemnego aneksu do umowy, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.
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§ 26
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§27
Wszelkie spory, ktére mogg powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg
pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§28

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Wskazane ponizej Zatgczniki 1-4 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Karta materiatowa

2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

3) Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa

4) Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy z dnia .............

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA MATERIALOWA NR............... /BIUbElubS™

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nr Umowy miejsce i data zawarcia

WIM. s zawarta w Sosnowcu

Zamawiajacy

Gmina Sosnowiec
z siedzibg 41-200 Sosnowiec, przy al. Zwyciestwa 20

Projektant

Wpisywaé nazwisko projektanta odpowiedniej branzy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wpisywaé nazwisko inspektora odpowiedniej branzy

Wykonawca Robdt Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent Szacunkowa llos¢
Zgodnos¢ materiatu Zgodny z ofertg Zgodny z dokumentacja Zamienny
projektowa
L] ] []
Uwagi:
- [ o740 1| GO TSP O TRTSRSRPR
Zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem........... ccoeneneee. whioskuje o zgode na zamdwienie i

wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia *

Imie i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy Podpis z data

Wyrazam zgode na zamdwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia™

*- niepotrzebne skresli¢

**_ wpisa¢ odpowiednig branze

Podopis inspektora nadzoru:
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