Zatacznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt remontowo-budowlanych dla zadania
inwestycyjnego p.n.:
»Modernizacja pomieszczen znajdujgcych sie w budynku gtéwnym
Urzedu Miejskiego przy Al. Zwyciestwa 20”
ETAP | - BOI
Celem podstawowym realizacji zamdwienia jest poprawa funkcjonalnosci pomieszczen i
dostosowanie ich do obowigzujgcych standardéw oraz obstugi oséb niepetnosprawnych.
Projekt budowlano-wykonawczy objety opracowaniem obejmuje: modernizacje Biura Obstugi
Interesantow (BOI) znajdujgcego sie na parterze budynku, modernizacje Sali Narad znajdujacej
sie na | pietrze budynku, likwidacje przeszklonego wiatrotapu przed wejsciem gtéwnym do
budynku Urzedu Miejskiego. Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje modernizacje Biura
Obstugi Interesantéow (BOIl), przebudowe wiatrotapu wraz z robotami elewacyjnymi,
stanowigcg | etap prac remontowych.
Opis istniejgcej zabudowy:
Budynek Urzedu Miejskiego - wolnostojacy w ksztafcie litery H, podpiwniczony - zostat
wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1934 roku.

Budynek U.M. - zlokalizowany na dziatce nr 2124.

Kubatura obiektu wynosi 28 861 m?
Powierzchnia zabudowy 1558 m?
Liczba kondygnacji— 5

W roku 2000 nadbudowano budynek o jedng kondygnacje, przebudowano BOI, a takze
dobudowano do elewacji frontowej wiatrotap o konstrukcji stalowo-aluminiowe;j.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na parterze, od strony Alei Zwyciestwa.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe oraz dzwig osobowy, obstugujacy 3 kondygnacje
(nie obstuguje piwnic oraz ostatniej, nadbudowanej kondygnaciji).

ZAKRES ZAMOWIENIA:

Zakres robot okreslony projektami budowlano wykonawczymi obejmuje miedzy innymi:
1) Zmiane aranzacji pomieszczen (BOI) — parter w tym:
— roboty rozbiérkowe (demontaz: sufitdw podwieszanych, posadzek z ptytek ceramicznych,
czesci istniejgcych scian dziatowych);
— wykonanie nowych scian dziatowych gipsowo-kartonowych;
— montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych;
— montaz posadzki z ptyt gresowych oraz czesciowe uktadanie wyktadziny dywanowej;
— roboty tynkarskie, malarskie;
— dostosowanie instalacji i wyposazenia;
— montaz elektronicznych tablic informacyjnych oraz;
— instalacje podnosnika — platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych;
— wymiane drzwi (w tym: do windy na drzwi o odpornosci ogniowej) i okien zgodnie z
zestawieniem — rys. nr 14, nr projektu 52017;
— likwidacje przeszklonego wiatrotapu przed wejsciem gtdwnym wraz z remontem
elewacji;



— remont posadzki granitowej placyku przed wejsciem.
2) Roboty instalacyjne przewidziane w w/w pomieszczeniach w zakresie:
— instalacji wod-kan;
— instalacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
— instalacji elektrycznych;
— instalacji teletechnicznych.
3) Wyposazenie — meble, sprzet - przewidziane miedzy innymi:
Biuro Obstugi interesantéw - wyposazenie bokséw - meble wykonane indywidualnie
(biurka, szafki, blaty, stoliki) oraz meble typowe (kontenerki biurowe, krzesta);
Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robdt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,

stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

WYKAZ DOKUMENTACII

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. | Projekt budowlano-wykonawczy — ARCHITEKTURA cz. |
2. | Projekt budowlano-wykonawczy — INSTALACJE ELEKTRYCZNE cz. Il
3. | Projekt budowlano-wykonawczy — INSTALACJE SANITARNE cz. Il
4. | Projekt budowlano-wykonawczy — INSTALACIE AV cz. IV
5 Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pozarowej, sieci logicznej,

obserwacji telewizyjnej oraz systemu kolejkowego cz.V

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1.

- branza: BUDOWLANA

2.

- branza: ELEKTRYCZNA

- branza: SANITARNA

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW ROBOT - Biuro Obstugi Interesantéw :

1. | Roboty remontowo-budowlane

2. | Instalacja wod-kan

3. | Instalacja urz. went i klim.

4. |Instalacje elektryczne

5. | Instalacje audiowizualne

6. | Instalacje teletechniczne

PRZEDMIARY ROBOT — WIATROtAP WRAZ Z ELEWACIA :
1. | Roboty remontowo-budowlane — wejscie gtéwne

2. | Roboty remontowo-budowlane — elewacja

Roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o w.w. dokumentacje projektowg opracowang
przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ESAL, Jerzy Fredowicz, ul.Partyzantéw 9, 41-200
Sosnhowiec.

Uwaga:
Opis przedmiotu zamdwienia obejmuje remont catej elewacji zgodnie z zataczonym
przedmiarem robot. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z elewacja
zobligowany jest do opracowania kolorystyki budynku i wykonania préobnego malowania w
zakresie nastepujacych koloréw:

e NCS S1515-Y30R Ciemny - lico budynku

e NCSS 1010-Y20R Jasny — detal budynku
Powyisze prace bedga podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i konserwatora zabytkow.
Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane kolorystyki na tym etapie.



10.

11.

WARUNKI REALIZACII:

Terminy wykonania zaméwienia:
1) Termin realizacji robdt: do 15.12.2018 r.
2) Przez zakonczenie robdt rozumie sie dzien potwierdzenia gotowosci do odbioru robdt
wpisany przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
3) Przez gotowo$¢ do odbioru korcowego rozumie sie wykonanie przedmiotu umowy i
uporzadkowanie placu budowy.
Roboty remontowo-budowlane bedg wykonywane w czynnym obiekcie Urzedu Miejskiego, a
zatem wymagajg szczegdlnej ostroznosci w prowadzeniu prac, w szczegdlnosci zastosowania
odpowiednich zabezpieczen i oston umozliwiajgcych funkcjonowanie obiektu oraz utrzymanie
terenu robot w nalezytym porzadku.
Przez caty czas realizacji zamdéwienia nalezy zapewnié¢ bezpieczne dojscie do budynku dla
pracownikow i 0sdb trzecich oraz ciggtos¢ dostawy medidw.
Wszelkie niezbedne wytgczenia doptywu energii, jak rowniez w zakresie wytgczenia urzadzen
wod. - kan. nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajacym.
Roboty gtosne i uciazliwe, nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Nalezy sie liczy¢ z koniecznos$cig wykonywania robdt w godzinach popotudniowych i wieczornych
oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
Godziny urzedowania Urzedu Miejskiego:
poniedziatek 73°— 18", wtorek — czwartek 73° — 1539, pigtek 70 - 13%
Zwracamy uwage na konieczno$¢ zmniejszenia skutkéw zapylenia w trakcie robdt
rozbidrkowych, murarskich i tynkarskich. Powierzchnie narazone na zabrudzenia nalezy
zabezpieczy¢ folig lub innym materiatem. Powstate z tego tytutu ewentualne zabrudzenia
muszg zostac usuniete przez Wykonawce.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezyty ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ innych
pomieszczen znajdujgcych sie nad i pod kondygnacjg nie objetg przedmiotem zamdwienia.
Z uwagi na wybory samorzgdowe, ktore odbywad sie bedg w miesigcu listopadzie 2018 r., w
okresie ok 3 — 4 tygodni oraz impreze p.n.: ,Manufaktura $w. Mikotaja” - grudzien 2018
r., wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robot, ktéra w tym okresie umozliwi,
wykorzystanie pomieszczenn parteru budynku do ich przeprowadzenia. W szczegdlnosci
wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego wejscia giéwnego do
budynku oraz swobodng i bezpieczng komunikacje korytarzami do bocznych klatek
schodowych jak i do windy na parterze budynku. Strefa robdt budowlanych BOI powinna by¢
wydzielona tymczasowymi, szczelnymi S$ciankami gipsowymi w celu wyeliminowania
negatywnego oddziatywania robdét budowlanych na sgsiednie pomieszczenia. Koszty
zabezpieczen i wydzielenia prowadzenia robdét wykonawca powinien skalkulowa¢ w swojej
ofercie w kosztach ogdlnych. Harmonogram wykonania robét budowlanych bedzie musiat by¢
dostosowany do termindw umozliwiajagcych przeprowadzenie wyboréw z wykorzystaniem
pomieszczen na parterze budynku Urzedu Miasta.
Wszystkie materialy i urzadzenia z odzysku tj.: ptyty sufitu podwieszanego, oprawy
oswietleniowe, lady, stolarka drewniana itp. nalezy zdemontowaé i po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru przekazaé¢ do Wydziatu Administracyjno-Gospodarczego. Z uwagi na fakt,
iz materiaty te mogg zosta¢ wykorzystane do ponownego montazu — rozbiérki nalezy prowadzié
z duzg starannoscia.
Kolorystyke oraz dobdr materiatéw wykonczeniowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przed ich dostawg i montazem uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem nadzoru.
Wykonawca winien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jako$¢ lub termin
zakoriczenia robot.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dokumentacje fotograficzng stanu istniejagcego pomieszczen, przy ktérych w bliskiej odlegtosci



prowadzone bedg roboty budowlane. Powyisze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za
uszkodzenia w obiekcie.

12. Wykonawca zrealizuje niezbedne czynnosci i poniesie wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zadania wynikajgce zaréwno z opisu przedmiotu zamdwienia jak tez zwigzane
z organizacjg, utrzymaniem i podzniejszg likwidacjg zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np: robdt przygotowawczych, porzagdkowych (zwigzanych z utrzymaniem w
czystosci miejsc prowadzenia robdt oraz bezposredniego dojscia do remontowanych
pomieszczen, dojscia do sktadowanych materiatéw), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, koszty wynikajgce z niezbednych uzgodnien.

13. Szczegétowe warunki i obowigzki Wykonawcy zostaly okreslone w projekcie Umowy -
stanowiacym zatacznik do SIWZ.




