

Znak sprawy: WZP.271.1.57.2018.BB

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Termomodernizację kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu". Znak sprawy: WZP.271.1.57.2018.BB

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.342.810,18 zł w tym:

Część I – 922.724,86 zł brutto,

Część II – 420.085,32 zł brutto.

Ponadto poniżej przedstawiono dane Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z podaniem pozostałych informacji:

Nr	Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę	Cena (zł brutto)	Wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy	Wysokość kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi	Długość okresu gwarancji na Przedmiot umowy	Warunki płatności
1	Zakład Budowlano-Handlowy Muc Andrzej ul. Olimpijska 6 41-100 Siemianowice Śl.	Część I: 7.800.000,01 zł	Część I: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 4.000.000,00 zł	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
2	„DAN-POL” Sp. z o.o. ul. Murarska 28 43-100 Tychy	Część I: 7.404.600,00 zł	Część I: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 3.105.750,00 zł	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy

3	Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek ul. Chorzowska 58 44-100 Gliwice	Część I:	Część I:	Część I:	Część I:	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 3.077.028,59 zł	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
4	Zakład Usług Technicznych EMBUD ul. Kopalniana 10A 41-208 Sosnowiec	Część I:	Część I:	Część I:	Część I:	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 3.389.345,31 zł	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,3% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
5	Zakład Remontowo-Budowlany JĘDRZEJCZYK ul. Łomżyńska 2 41-219 Sosnowiec	Część I: 7.255.770,00 zł	Część I: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część I: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 3.319.770,00 zł	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
6	Konsorcjum Firm: Firma Usługowo-Handlowa Arkadiusz Kubiak - Lider ul. Kolejowa 2 41-946 Piekary Śląskie i Biuro Serwis ul. Dębowa 15 40-103 Katowice	Część I:	Część I:	Część I:	Część I:	Zgodnie ze wzorem umowy
		Część II: 3.460.785,49 zł	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 0,1% za każdy dzień opóźnienia	Część II: 60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Michał Zastrzeżyński
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych