

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Modernizację infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa
i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych – budowa buspas-ów w ciągu ul. 3
Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi.**

znak sprawy: WZP.271.1.82.2016

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Część 1 – Drogowa – 39.122.770,20 zł brutto

Część 2 – Mostowa – 4.082.219,31 zł brutto

Ponadto poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem pozostałych informacji:

Nr oferty	Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę	Cena (brutto)	Termin realizacji	Długość okresu gwarancji i /warunki płatności	Termin płatności
1	„DROG-BUD” Sp. z o.o. Luboienka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa	Część I – 31.570.809,53 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
2	STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	Część I – 27.307.043,90 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
3	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d 40-301 Katowice	Część I – 29.776.626,87 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „ARMEX” Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana grota-Roweckiego 187 41-200 Sosnowiec	Część II – 2.878.200,00 zł	Część II – skrócenie terminu o 30 dni	Część II – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
5	NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. Ul. Broniewskiego 51 42-520 Dąbrowa Górnicza	Część II – 2.430.301,64 zł	Część II – skrócenie terminu o 30 dni	Część II – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
6	SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	Część I – 25.782.254,72 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
7	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice	Część I – 24.695.200,19 zł Część II – 2.681.933,92 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni Część II – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy Część II – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
8	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	Część I – 24.354.305,00 zł Część II – 2.786.483,92 zł	Część I – skrócenie terminu o 30 dni Część II – skrócenie terminu o 30 dni	Część I – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy Część II – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ

9	Konsorcjum firm: Lider: AZI-BUD Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin	Część II – 3.480.330,20 zł	Część II – skrócenie terminu o 30 dni	Część II – 84 miesiące/ zgodnie ze wzorem umowy	Zgodny z SIWZ
---	--	-------------------------------	---	--	---------------

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Michał Zastrzeżyński
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych